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uzaviend dle § 2586 a ndsl. Zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni mezi
nasledujicimi smluvnimi stranami:

A) SMLUVNI STRANY

Objednatel: Obec Velky Osek
Se sidlem Revolu¢ni 36, 281 51 Velky Osek
Zastoupena Mgr. Pavlem Drahovzalem, starostou obce
1CO: 00235873, platce DPH pouze v ¢innosti provozovéani vodovodii a kanalizaci pro
vefejnou potiebu,
Uget: 196471057/0300 vedeny u CSOB,
Datovéa schranka: a52bam3
Email: starostai@velky-osel.cz , obecniurad@velkv-osek.cz
Tel. &.: 724 180 039, 321 795 523

na stran¢ jedné (dale jen "objednatel")

a

Zhotovitel: PLP Group s.r.o.
se sidlem: Cejov 101, 396 01 Cejov
email: plpgroup@seznam.cz
bankovni spojeni: 2901226364/2010
IC: 061 11 751
DIC: CZ06111751
zastupce ve vécech smluvnich: Jurij Perec
zastupce ve vécech technickych a piedéani dila: Jurij Perec
tel. 776 106 946

na stran¢ druhé (dale jen "zhotovitel")

B) PREDMET SMLOUVY

. Predmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele Fadné a véas dilo
spocivajici v provedeni zakazky ,,Havrie stfechy v areilu Mate¥ské §koly ve Velkém Oseku® dle
piiloZzené¢ cenové nabidky, kterd tvofi nedilnou pfilohou této smlouvy &.1 a zavazek objednatele
zaplatit za provedené dilo dohodnutou cenu.

2. Dilo bude provedeno v souladu s ptijatou nabidkou zhotovitele, piipadné zmény budou feSeny
zapisem do stavebniho deniku odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami.

Q) CAS PLNENI

I. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij néklad a na své nebezpeéi v nasledujicich terminech:




(%)

Dy

1.1. Zahijeni 16.6.2025
1.2. Dokoncgeni 15.8.2025

Provedenim dila se rozumi jeho fadné ukonéeni a predani objednavateli ve stanoveném terminu
bez jakychkoliv vad nedodélkli vEetné fadného vyklizeni staveniits.

Termin dokonéeni dila dle této smlouvy miiZe byt posunut pouze pisemnou dohodou
objednavatele a zhotovitele nebo v disledku nepfiznivého pocasi.

CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

()

Cena dila v rozsahu ¢l. 11 této smlouvy je stanovena dohodou smluvaich stran na zakladé cenové
nabidky zhotovitele v souladu s § 2620 zdkona &. 89/2012 Sb., obgansky zékonik, v platném znéni
podle rozpodtu ve vysi:

Celkem bez DPH: 1.530.196,41 K¢
DPH 21% 321.341,24 K¢
Cena vé. DPH 1.851.537,65 K¢

Splatnost faktur vystavovanych v souladu s touto Smlouvou se stanovuje na i4 dnil ode dne
dorudeni jednotlivych dokladli na adresu objednatele uvedenou v &l. A) SMLUVN[ STRANY
Smlouvy. Nebude-li faktura spliiovat poZadavky stanovené touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy, neni objednatel povinen fakturu hradit a neni v prodleni s placenim. Néarok na Ghradu
faktury zhotovitele nevznikd dfive neZ fadnym doruenim faktury na adresu objednatele dle
tohoto odstavce Smlouvy. Uhrada ceny Dila bude uskuteciiovana jednordzové pe piedani dila.
Fakturace bude probihat mésicné na zakladé skuteéné provedenych praci odsouhlasenych ob&ma
smluvnimi stranami.

ZARUKA ZA DILO

Zhotovitel poskytuje podie této Smlouvy zdruku na fadné provedeni dila dle ¢l. B) PREDMET
DILA Smlouvy, za fadné provedeni stavebnich a rekonstrukénich praci, poua‘u bezvadnych
materidlii, vyrobkl a zafizeni schvalenych pro provozovani v CR v délce 36 mésic ode dne
fadného prevzeti dila objednatelem.

Vady objednatel uplatni u zhotovitele zpravidla bez zbyte&ného odkiadu poté, co se o nich dozvi,

nejpozdéji viak do konce zaruéni doby.

Pro pfipad vyskytu vady v zaruéni dob& smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel je povinen nastoupit

na odstranénf reklamované vady nejdéle do péti (5) pracovnich dnl a v piipadé vady podstatné
narudujici provoz podniku objednatele nejdéle do dvou (2) pracovnich dnfi a reklamovanou vadu
odstranit nejdéle do tiiceti (30) dnii a v piipadé vady podstatné naruujici provoz podniku objednatele
nejdéie do sedmi (7) dnt

¥

SMLUVN] POKUTY A SMLUVNI UROKY Z PRODLENI

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mliZe po zhotoviteli poZadovat nife uvedenou
dohodnutou smluvni pokutu:
a) za prodleni s nedodrZenfin terminu dokonéeni dila dle ¢l. C) CAS PLNEN{ Smlouvy
a to 0,05% zceny dila za kazdy zapotaty den prodleni. Tato smluvni pokuta je
splatnd do 14-ti dnli po dorudeni vyG&tovani smluvni pokuty zhotoviteli.



2. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel mize po objednateli pozadovat Grok z prodleni za
prodleni s placenim adn& a v&as doru€enych faktur zhotovitele ve vysi 0,05% z ceny dila za
kazdy den prodleni.

G) POVINNOSTI ZHOTOVITELE

3. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila tieti osobu bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednavatele.

4. Zhotovitel je povinen na staveniiti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstraiovat odpady
vzniklé jeho pracemi a to vSe na sviij ndklad.

5. Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou objednavateli Cinnosti zhotovitele nebo jim
povéienych osob v pribéhu dila.

6. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila vést stavebni denik a je povinen zpiistupnit
stav.denik objednavateli za a&elem provadéni kontroly realizace dila a provadéni zaznamu.

7. Zhotovitel prohladuje, ¢ ma na pfedmét dila a &innosti s nim souvisejici uzavienou pojistnou
smlouvu, kterou je zhotovitel poji§tén pro pripady vSech Skod, které mohou vzniknout v
souvislosti s plnénim piedmétu této smlouvy. Tato smlouva je nedilnou soucasti této smlouvy a
tvori piilohu &. 2.

8. Zhotovitel odpovida za vady jenz ma dilo v dobé jeho piedani objednavateli.

9. Pouzity material musi spliiovat technické pozadavky dle platnych zavaznych préavnich predpisi a
vechny vyrobky musi mit prohlaseni o shodé.

10. Po dokonéeni dila pfeda zhotovitel objednateli Pfedavaci protokol.

H) ZAVERECNA USTANOVENI

l.  Vztahy smluvnich stran neupravené touto smlouvou, se Fdi eskymi obecn& zdvaznymi pravnimi
predpisy, piedevsim zak. ¢. 89/2012 Sb., v platném znéni.

2. Obsah této smlouvy lze ménit resp. provést jeji zruseni pouze formou pisemného dodatku k této
smlouve.

3. Tato smlouva nabyva a¢innosti dnem zverejnéni v Registru smluv.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplafich, z nichz kazdy obdrzi po jednom
exemplafi.

Ptilohy:

&.1 cenova nabidka

Ve Velkém Oseku dne ... éjoz‘r

o PLP Griuv s.r.o.
/ﬂ ¢ni Ufaq CejovA01, 39301 Cejov
( 7// uéni 36 // ¢:06111751
. iy g
: Wey-Osek T/ O CZ0611175]

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Pavel Drahovzal Jurij Perec
Starosta obce Velky Osek PLP Group s.r.o0.

o




 ZKAPITULACE STAVBY
¥ od:

 stavba: M$ Velky Osek

KSO:
Misto:

Zadavatelh

Zhotovitel:

Proiektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

CC-CZ.
Datum:

1C:
DIE:

Dib:
o3
DiC:

IC:
DIE:

Naklady z rozpoctu 0,00
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 1530 196,41
Sazba dané Zaklad dang Vyse dang

DPH zakladni 21,00%
sniZena 12,00% 0,00 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavate| Zhotovite|
PLPCroun < r.p,
Cejov 101,395 ¢1 ¢
; 1C: 06111751
- DIC:CZogAiiisi
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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Stavha:

Misto.

Zadavaiel
Zhotovitel

‘:EKAP[TULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACH

0
M3 Velky Osek

Datum

Projeldant
Zpracovate!

1) Naklady 2 rozpottl

2025 017  MS$S Velky Osek 0,00 0,00
(Y] Demontaz 168G 947,11 218 946,00
02 Poldadka nového souvrstyi 1349 249,30 1 632 591,65
2} Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
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Stavba

Ohiekt

01 - Demontaz

MS Velky Osek

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

RSO CC-CZ
Miston Datum
Zadavatel i<
allel
Zhotovitel o3 0
Ric. 0
Prejektant IC.
DIc
Zoracovais! ic
DIc:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 174 947 11
Ostatni nakiady 6 000,00
Cena bez DPH 180 947,11
Zaklad dané Sazba dans Vyse dané
DPH zakladni 180 847,11 21,00% 37 §988.,8%
sniZena 0,00 12.00% 0,00

Projektant Zpracovatel

Datwn a podpis: Razitko Datum a podpis; Razitko
Objednavatel| Zhotovitel

Datuim & podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Chemmn 4 = 2




EKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

7 Stavba.

MS Velky Ossk
Objekt

01 - Demontaz

Misto: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel Zpracovatel:

1) Naklady ze soupisu praci

174 947,11

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
8997 - Pfesun suté 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 174 947,11
712 - Povlakové krytiny 121 932,66
713 - |zolace {epeiné 47 277,78
762 - Konstrukce tesaiské 5 736,67

2) Ostatni naklady

Zafizeni stavenigté
Doprava
Jiné VRN
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Misto:

LOUPIS PRACI

Stavba:

MS Veliy Osek

01 - Demontaz

Zadavatel
Zhotovite!

Naklady soupisu celkem

Catum:

Projektant;
Zpracovatei:

174 947,11
D H3V Prace a dodavky HSV 0,00
C_ 8997 Pfesun suté 0,00
Odvoz suti a vybouranych hmot na skfadku nebe e
1] K |soror3sot meziskladku do 1 km se sloFenim ‘ 13.580 0.00
2 | K log7013509 Pfiplatelk k ovdvozu suti a vybouranych hmot na skiadku ¢ 135,800 0,00
ZKD 1 km pies 1 km
Popiatek za uloZeni na skladee (skladkovné)
3 | K 997013631 stavebntho odpadu smésného kéd odpadu 17 09 04 t 2,281 0.00
Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovna)
41 K 887013811 stavebniho odpadu dievénsho kod odpadu 17 02 01 t 1233 0.00
Poplatek za uloZeni na skizdee (skladkovné) .
5| K (997013813 stavebniho odpadu z plastickych hmat kad odpadu 17 t 1,669 6,00
0203
Poptatek za ulozeni na skladce (skladkavngé) S :
6| K |por013814 stavebniho odpadu izolaci kéd odpadu 17 06 04 t 8.408 Lo 0.00
o P8V Prace a dodavky PSSV 174 947 11
D712 Povlakové krytiny 121 932,66
7 | K 712331811 S:;;H:gj?l poviakoveé krytiny stfech do 10° z geotextiie m2 435,776 17 431.04
Odstranéni pavlakové krytiny mechanicky ketvené do
8 | K 7123583803 betonu, budova v do 18 m m2 435,776 . 71 903,04
9 | K |742300845 1Dg°montaz ventilaéni hlavice na ploché stfede skionu do Kus 10,000} - 3650,00
101 K |712300854 DemontaZ 1i5¢ popiastovanych m 327,080 u 2551224
Pfesun hmot procentni pro krytiny poviakové & 0 ST
1] K |9s8712212 emezenim mechanizace v objektech v do 24 m & 1203.879 L 8 436,34
D 713 |zoface tepelné 47 277,78
Qdstranéni tepelné izolace stfech nadstiegni 3
12| K |713140846 pfipevnéné z pelystyrenu nasaklého vodou tl pfes 200 m2 435,776 46 192,26
mm i
Pfesun hmot prosentni pro izolace tepeiné s omezenim o T
137 K 998713202 mechanizace v objektech v do 24 m % 461923} e ! 085'5_2,
D 762 Konstrukee tesafské 5 736,67
14 K (762341832 Dementaz bednéni stiech z desek tvecdych m2 39,780 - 548964
Presun hmot procenini pro kee tesafské s omezenim . :
5] K 998762213 mechanizace v objektech v do 24 m % 4.8% 247,03
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
MS Vely Osek
Obiekt
02 - Pokladka nového souvrstvi

K&O CcCc-Ccz
Misto: Datum.
Zadavatel: ok
lof
Zhotovitel (c; 0
DI 0
Prolektant. 1<
MG
Zpracovate!: o%
DIC:
Poznamka:
Néklady z rozpo&tu 1314 248,30
Ostatni naklady 35 000,00
Cena bez DPH 1 349 249,30
Zéklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zékladni 1348 249,30 21,00% 283 342,35
sniZzend 0,00 12,00% 0,00

Projeltant Zpracovatel

Datum a podpis. Razitko Datum a podpis; Razitko
Objednavatel Zhotovitel

Batuin a podpis: Raziiko Dafum a podpis: Razitko

tranatz 4



(EKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACH

‘Stavba:

M8 Velky Osek
Obieki

02 - Pokladka nového souvrstvi
Misto: Datum:
Zadavatel Projektant:
Zhotovitel. Zpracovatei:

1) Naklady ze soupisu praci 1314 249,30
PSV - Prace a dodavky P8V 1314 249,30
712 - Poviakové krytiny 822 348,41

713 - [zolace tepelné 383 312,99

762 - Konstrukce tesafské 108 585,90

2) Ostatni naklady 35 000,00
Zafizeni stavenisté 5 000,00
Doprava 10 000,00
Jiné VRN 20 000,00

5
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,OUPIS PRACI

Stavba:
MS Vellky Osek

02 - Pokladka nového souvrstvi

iMisto:

Zadavatel
Zhotovital:

Datum:

Proiektant
Zpracovatel:

Naklady soupisu celkem 1314 249,30
o PS8V Prace a dodavky PSSV 1314 249,30
C 712 Paviakové krytiny 822 346,41
11k 742311101 Provedeni pov}abfove krytiny strec'h do 10° za studena m2 393,400 35,00 1376900
lakem penetraénim nebo asfaltovym
21 K 1712811101 Provedeni poyl?kqve krytmy-vgftazenlm na konstrukce m2 42376 36,50 1546.72
za studena nétérem penetraénim
3 | M |11163150 faic penetraéni asfaltovy ¢ 0,135 82 300,00 11 439,70
4 | K |712341559 Provedeni poviakove krytiny stfech do 10° pasy NAIP |~ 393,400 314,00 123 527,80
pfitavenim v piné ploSe
5 | K |712841550 Proved:em poyéakove krytiny vytaZenim na konstrukce m2 42.376 356.00 15 085,86
pasy pfitavenim NAIP
pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS s viozkou
6 | M 62852004 .'ze sklenenta tkar?my_a s'pah{einou PE folii m‘ebo m2 507,897 160.00 §1 263,52
femnozrnnym minerainim posypem na hornim povrchu
i 4,0mm
Provedeni povlakove krytiny stfech do 10° pdsy NAIP
7| K [712341715 pfitavenim zaizolovani prostupl kruhového prifezu D kus 10,000 595,00 5950,00
do 300 mm
8 | K 1742391171 ?roye‘denl poviakové krytiny stfech do 10° podkiadni 2 393,400 65.00 25 571,00
textilni vrstvy
Provedeni povlakové lrytiny vytaZenim na konstrukce
9 | K {712831101 pasy na sucho AP, NAIP nebo tkaninol m2 42,376 71,00 3008,70
geotextilie netkana separaéni, ochranna, fiifracni,
16 | M {69311068 drenasni EILTEK V m2 503,321 30,00 15099,63
Provedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do
11| K [712363606 betonu Tl tl pres 240 mm, budova v do 18 m mz2 393,400 585,00 230 139,00
12| K |712861705 Provedent poviakove krytiny vytazenim na konstrukee | 5 42,376 488,00 20 679,49
félii lepenou se svafovanymi spoji
131 W 128322011 {ohe'hydrorzolacm sifesni mPVC mechanicky kotvend m2 507,897 325,00 165 066,53
Seda tl 1,8mm
141 K 1712363115 Provede;m povialfove kq&iny stfech do 10° zaizolovani kus 10,000 525,00 5 250,00
prostupl kruhového prafezy D do 300 mm
15| m 128342074 manz_eta'fesmm ,o'ro p‘rc')s’tup_‘v h_i/drOJZoIaCf zZ PVC s 10,000 248,00 2 490,00
uzavfena kruhova vnitini pramér 120-180
16| K |712363118 Provedgnl povla!mve k.rytlny stfech do 10° zaizolovani kus 4,000 785,00 3140,00
prostupu hranatého prafezu pl do 0,09 m2
Povlakoveé krytiny stfech do 10° z tvarovanych
17| K 1712363352 popiastovanych list délicy 2 m kautova lista vnitini r§ m 95,310 230,00 2215130
10C min
Povlakové krytiny stfech do 10° z tvaravanych
18| K (712363353 poplastovanych list déiky 2 m koutové lidta vngjsi rs m 95,310 230,00 22 151,30
100 mm
Povlakové krytiny stfech do 10° z tvarovanych
19| K 712363357 poplastovanych list délky 2 m okapnice Siroka 1§ 250 m 81,150 430,00 34 894,50
mm_
Pfesun hrnot procentni pro krytiny poviakove s o
20| K 998712213 omezenim mechanizace v objektech v do 24 m % 8049023 250 20 122,56
o 713 1zolace tepelné 383 312,99
Monita# izolace tepeiné stfech plochych lepené za
211 K 713141138 studena nizkoexpanzni (PUR) pénou 2 vrstvy rohoi, m2 393,400 355,00 13% 657,00
pasy, dilcu, desek
22| M 128372300 deska EPS 100 pro konstrukce s béZnym zatiZzenim m3 48,152 1 590,00 76 561,68

A=0.037
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28372326 deska EPS 150 pro konstrulce s vysokym zatiZenim m3 48.152 1 810,00 87 155,12
A=0,035
o4 1743141358 Montatz spadavé lzol_ace na zhlav‘[ atiky & d? 500 mm m 96,310 250,00 24 077 50
lepené za studena nizkoexpanzni (FUR) pénou
25 128376142 klin izolaéni spad do 5% EPS 150 m3 5,895 2 320,00 13 676,40
o6 743141396 Montaz 1zolf=\ce tepelne s'ter] v do 1000 mm na atlk}f a m2 77.048 280,00 21 573,44
prostupy stfechou lepeng nizkoexpanzni (PUR) pénou
27 28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s béZnym zaliZenim m2 84,753 160,00 13 560,48
A=0,037 i 100mm
Pfesun hmot precentni pro izclace tepelné s omezenim o
28 998713213 mechanizace v objektech v do 24 m Y 3 525,687 2,00 7 051,37
762 Konstrukce tesaiské 108 589,90
g 762361332 Ko.nstrukcm a vyrovr?a\.:aczlyrstva pod klempifské prvky 2 67.230 1550,00 104 206,50
(atiky) z vodovzdorné preklizky tl 21 mm
30 998762213 Pfesun hmot prcc§ntnl pro kee tesai'ske s omezenim 9% 1095.849 400 4383,40
mechanizace v objektech v do 24 m




