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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně ref. spotřeby a referenčních 
nákladů 
 

I. Charakteristika objektů 

 

1. Masarykova základní škola Vrchlického 236, 281 51 Velký Osek 

2. Mateřská škola Masarykova 671, 281 51 Velký Osek 

3. Obecní úřad Revoluční 36, 281 51 Velký Osek 

4. Systém veřejného osvětlení Katastr Velký Osek 

 

1. Masarykova základní škola  

 

Charakteristika objektu 

Areál Základní školy T. G. Masaryka ve Velkém Oseku je samostatný areál uprostřed zástavby. Budovu školy 

tvoří hlavní křídlo probíhající souběžně s ulicí Vrchlického, postavené před více než 100 lety a přístavba 

s tělocvičnou, technickými provozy a trafostanicí. 

Přístavba tělocvičny postavená v roce 1991 k severní straně školy je napojena na hlavní křídlo budovy 

přibližně uprostřed a zahrnuje ještě dílny, učebny a šatny. Ve staré části objektu byla v roce 1996 

provedena vestavba půdy a v podkroví byly vytvořeny učebny. Objekt je zastřešen několika typy střech 

(ploché, pultové a valbovo-mansardové). Hlavní vstupy jsou z jižní strany, jeden vede do hlavní staré části 

objektu, druhý je do přístavby tělocvičny, do části šaten. Podsklepená část staré budovy je nevytápěná, 

nachází se v ní stará (již neužívaná) kotelna a sklad potravin pro školní kuchyň. V suterénu přístavby 

tělocvičny se vytápí, nachází se zde dílny keramiky, kotelna a sklady. V přízemí severozápadní části staré 

budovy se nachází kuchyň s jídelnou. Vertikální pohyb po objektu je zajištěn dvěma dvouramennýma 

schodišti. 
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Konstrukční systém objektu je stěnový. Starší část objektu je vyzděna z cihel plných pálených, tloušťka 

obvodové stěny se pohybuje v rozsahu 750 až 300 mm. Nástavba k půdní vestavbě je vyzděna z 

pórobetonových tvárnic do střešní roviny (mansardová část střechy). Přístavba tělocvičny je z dutých cihel, 

na části je duté zdivo provedeno v sendvičovém systému, kdy je vnitřní vrstva provedena z polystyrenu 

(tloušťka izolace 100 mm). Podlahy na terénu staré části objektu jsou betonové se škvárovým násypem bez 

další teplené izolace. Podlahy nad suterénem jsou železobetonové se škvárovým násypem. Podlaha na 

terénu v přístavbě tělocvičny je betonová s 30 mm izolace z pěnového polystyrenu. Nášlapné vrstvy podlah 

jsou dle typu využití prostor (keramická dlažba, vlysy, PVC). Vodorovné konstrukce v objektu jsou dále 

železobetonové. Hlavní část objektu je na křídlech zastřešena plochými, pochozími střechami (jsou využity 

jako terasy) z železobetonových dutinných panelů se škvárovým násypem a cementovým potěrem, jako 

krytina je zde zvolen asfaltový pás. 

Objekt není předmětem památkové ochrany. 

Půdní vestavba byla vybudována v roce 1996, jsou zde 3 třídy s kosými stěnami se střešními okny. V těchto 

třídách je v létě nesnesitelné horko a v zimním období jsou dotápěny elektrickými olejovými otopnými 

tělesy a i přesto jsou velmi chladné. 

Zateplení objektu bylo provedeno včetně střechy (bez šikmých stěn učeben v podkroví) v roce 2014, 

výměna výplní otvorů z větší části proběhla již v roce 2010, v přístavbě a v tělocvičně proběhla výměna oken 

v roce 2014 jako součást zateplení objektu. Střešní okna VELUX jsou původní z roku 1996 a jsou ve velmi 

špatném stavu. 

V PC učebně v hlavní budově nelze provádět v letních měsících výuku – nadměrné teplo z okolního vzduchu 

a spotřebičů (31x PC, server ve skříni RACK bez chlazení atd.). 

Přístavba školy – školní kuchyňka, třída a učebna PC1.  

V tělocvičně jsou nová okna, v jejichž horní části jsou elektricky ovládaná okenní křídla pro větrání. 

V šatnách je 2x5 sprch. 

 

Vytápění a příprava TV 

Vlastní výroba tepla je zabezpečena nízkotlakou plynovou kotelnou, osazenou 4 kotly PROTHERM 120 o 

jmenovitém tepelném výkonu 100kW z roku 2000. Kotle jsou za hranicí životnosti, jeden z nich je již 

nepoužitelný (v EA je jejich účinnost odhadnuta na 87%). K pokrytí potřeb tepla v zimním období slouží 

podle teplot venkovního prostředí 2-3 kotle současně, takže vše je na hranici únosnosti, a to dlouhodobě, 

jelikož budova nebyla až do konce roku 2014 zateplena.  Systém má vlastní úpravnu vody. 

Rozdělovač a sběrač dělí rozvod otopné vody na následující větve s oběhovými čerpadly WILO TOP-S65/13: 

• tělocvična 

• učebny 

• stará škola (vlastní podružný rozdělovač v 1. PP)  

Podružný rozdělovač ve staré budově je na hranici životnosti s kapajícími armaturami bez možnosti regulace 

a chybějící nebo poškozenou izolací potrubí. 
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Otopná tělesa jsou litinová článková bez TRV, obvykle 4 ks ve třídě, celkem cca 250 ks.  

V kuchyni a podkrovních třídách se v zimním období dotápí olejovými el. radiátory. 

Teplá voda 

Je připravována centrálně v zásobníkovém ohřívači 2000l z roku 1991 v kotelně ohřívaným teplou vodou 

z kotlů, zřejmě bez cirkulace. Navíc ve staré budově školy jsou 200l el. zás. ohřívače. V kuchyni je jeden 200l 

el. zás. ohřívač Dražice 2,2 kW. 

 

VZT 

Pouze podtlakové odsávání WC rourami s ventilátory.  

Odsávání VZT jednotkou nad kuchyňským ostrůvkem se sporáky a kotly. 

 

Elektřina 

Elektřina je dodávána od RWE Energie, s.r.o., sazba  C25d, hodnota hlavního jističe je 3x160A. Soustava TN-

S 3x230/400V.  

Osvětlení objektů je na chodbách převážně původními žárovkovými svítidly(pouze vestavba zářivky), ve 

třídách jsou původní 2 tr. zářivky (vždy 14 ks na třídu, pouze 1x11). Pouze ve 3 třídách byly nahrazeny 

novými 2tr. zářivkami s mřížkou. Na chodbách jsou nouzová svítidla 6W s původními bateriemi z roku 1996. 

V tělocvičně je 6 halogen. svítidel (podle školníka po 2 kW).  

Dle revizní zprávy je v objektu instalováno 217 kusů žárovkových těles typu 2x40W, 1x60W, 1x100W, 

1x200W s celkovým instalovaným výkonem 12,2 kW, 433 kusů zářivkových těles typu 2x36W,  1x18W, 

1x65W s instalovaným výkonem 30,1 kW a 9 kusů výbojek (1x1000W) a halogenů (1x150W) s celkovým 

instalovaným výkonem 6,5 kW. 

Venkovní osvětlení školy se skládá z 6 LED svítidel s pohybovými čidly na fasádě školy. U vstupu jsou 2 

zářivky se soumrakovými čidly a 2 pouliční lampy. Osvětlení kuchyně zajišťuje 6 žárovkových svítidel 200W 

na stěnách a 6 úsporných žárovkových svítidel na stropě. V jídelně je 8 žárovkových svítidel. 

Významné elektrické spotřebiče:   

Všechny spotřebiče v kuchyni jsou na elektřinu.  

V keramické dílně jsou 2 elektrické pece o příkonech 14,4kW a 3,5kW.  

 

Další informace 

Škola má kapacitu 400 žáků, naplněno je asi 280 míst. O žáky se stará cca 34 učitelů a zaměstnanců.  

Ve školní jídelně se vaří obědy pro základní školu v počtu cca 160 jídel denně a pro veřejnost cca do 30 jídel 

denně. Základní škola je v provozu denně od 6:30 do 16:30 (včetně provozu družiny). Kuchyň je v provozu 

od 6:00 do 14:30. Tělocvična je v odpoledních a večerních hodinách využívána veřejností na různá společná 

cvičení, cca v době od 10,00 hodin do 21,00 hodin, včetně sobot a nedělí.  

V objektu je celkem cca 140 výtokových baterií. 

Celkový vytápěný objem objektu: 22 654 m3. Celková vytápěná plocha objektu: 5 677 m2 



Obec Velký Osek – úspory energií metodou EPC 

 

Stránka | 4 
 

2. Mateřská škola 
 

 

Charakteristika objektu 

Objekt Mateřské školy se skládá ze dvou propojených budov, které jsou konstrukčně odlišné. Přízemní 

dřevěné nepodsklepené budovy obdélníkového půdorysu, postavené v roce 1971 a zděné, patrové, 

podsklepené budovy z roku 1983 s členitým půdorysem. Starší část je zastřešená sedlovou střechou s 

nosnou částí z dřevných vazníků. Novější část je zastřešená plochou střechou. Suterén novější části objektu 

je částečně nad zemí. Do objektu vedou dva hlavní vstupy a tři vedlejší vstupy. Jeden hlavní vstup je do 

starší přízemní části objektu, druhý hlavní vstup je v novější zděné části, oba se nachází na jihovýchodní 

části objektu. 

Obvodové konstrukce staršího objektu jsou tvořeny lehkým sendvičovým systémem z dřevěných desek a 

tepelné izolace, čelní stěny jsou vystavěny z cihel plných pálených s tloušťkou 450 mm. Obvodové 

konstrukce novějšího objektu jsou vystavěny z dutinových cihel s tloušťkou 375 mm. Podlaha na terénu je 

ve starší části provedena z betonu s tepelnou izolací tloušťky 30 mm. Podlaha na terénu v přízemí novější 

části objektu je tepelně izolována 34 mm fibrexu.  

Podlaha nad suterénem je provedena z panelů Spiroll a tepelně izolována 34 mm fibrexu. Podlaha na 

terénu v suterénu je bez tepelné izolace s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby (kotelna a prádelna) a 

z betonové mazaniny. 

Zastřešení staršího objektu je provedeno dřevěnými vazníky, izolační vrstva je vedena ve spodní části 

vazníku 180 mm tepelné izolace, z vnitřní strany je strop zaklopen dřevovláknitou deskou. Zastřešení 

novějšího objektu je provedeno z panelů spiroll s tepelnou izolací 50 mm pěnového polystyrenu, jako 

krytina je použito asfaltové lepenky. Otvorové výplně byly z části vyměněny cca před 15 lety za nové výplně 

s izolačním dvojsklem a plastovým rámem.   
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Ve starší části objektu se nachází dvě třídy nejmladších dětí, hygienické zázemí, šatna, kabinety, zázemí 

učitelek a provozovna kuchyně. V přízemí zděné části objektu je nachází jedna třída, šatna, hygienické 

zázemí, zázemí učitelek a výdejna jídel. 

V patře je obdobná dispozice. V suterénu je umístěna kotelna, sklady a prádelna se sušárnou. Vertikální 

pohyb po objektu zajišťuje dvouramenné stupňové schodiště nacházející se v zádveří. Objekt má novou 

provětrávanou fasádu vč. zateplení. Zateplena byla i střecha objektu. 

Na celý objekt byla přidělena dotace ze SFŽP, osa III na zateplení a výměnu oken. V  roce 2014 byla 

provedena výměna části výplní otvorů – trojskla a zateplení obvodového pláště EPS 70F – 160mm a 

střechy. 

 

Vytápění a příprava TV 

Objekt má vlastní nízkotlakou teplovodní kotelnu III. kategorie v 1. PP na zemní plyn se součtovým výkonem 

126kW, třemi kotly PROTHERM 50 Medvěd o výkonu 42kW (účinnost cca 87%) a expanzomatem 200l z roku 

1999. Každý kotel má oběhové čerpadlo. Teplovodní systém má úpravnu vody a rozvody izolované izolací 

Mirelon. 

Rozdělovač dělí rozvod ÚT na větve, osazené oběhovými čerpadly WILO, s třícestnými ventily s pohony 

Belimo a ekvitermní regulací:  

• Stará školka 

• Školka jih 

• Školka sever 

V systému jsou dvě exp. nádoby 8l. Tělesa jsou plechová desková (celkem 80 ks), bez TRV, nebo s TRV bez 

hlavic.         

TV je připravována centrálně s cirkulací v zásobníkovém ohřívači WOLF SE-1 300l, výkon výměníku 50kW. 

Na sociální zařízeních jsou výtokovým armaturám předřazeny termostatické baterie.   

 

VZT 

Pouze odsávání v kuchyni s motorem, který je na potrubí v kuchyni. 

 

Elektřina 

Dodavatelem elektřiny je v roce 2014 VEMEX Energie a.s., Na Zátorce 289/3 

160 00 Praha 6, jednotarifová sazba C02d.Hlavní jistič má hodnotu 3x63A. Soustava je 3+PEN stř. 50Hz, 

230/400 V,TN-C.   

V objektu jsou převážně původní 2 tr. zářivky, v některých místnostech jsou krátké 4 tr zářivky v 

SDK podhledech. Mezi podlažími je nákladní výtah s nosností 100kg na dopravu stravy. Na schodištích jsou 

žárovková svítidla. Dle revizní zprávy je v objektu instalováno 134 ks světel s celkovým instalovaným 

výkonem 12,3 kW. 

 Významné elektrické spotřebiče:   
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V 1.PP je prádelna mandlem (5,77 kW na pohon a 5,4kW na ohřev) a dvěma domácími aut. pračkami. 

Elektrické spotřebiče v kuchyni, nákladní výtah 100kg.  

 

Další informace 

Využití objektů je 5 dnů v týdnu od 6,30 do 16,30 hodin. V objektu je cca 90 dětí ve 4 třídách, 12 

zaměstnanců. O letních prázdninách je školka uzavřena. 

V objektu je cca 66 výtokových baterií. 

Celkový vytápěný objem objektu: 4 569,5 m3. Celková vytápěná plocha objektu: 1 382,7 m2 

 

3. Obecní úřad 

Charakteristika objektu 

Objekt je dvoupodlažní zděná budova, postavená v roce 1888 jako škola. Má 2 nadzemní podlaží a část je 

podsklepena. V 1.NP jsou kanceláře obecního úřadu. Ve 2.NP je kancelář Obecní policie, obřadní síň a 

zasedací místnost. Nad 2.NP je nevyužitá půda.   

Celá budova byla v roce 2015 zateplena včetně výměny výplní otvorů a zateplení stropů na půdě. 

 

Vytápění a příprava TV 

Budova nemá centrální zdroj tepla. V jednotlivých místnostech jsou elektrická přímotopná tělesa ATLANTIC 

různých příkonů (1370-1500W, 1750, 2000W). Ve 2.NP jsou v zasedací a obřadní síni po 4 kusech. 

Zdrojem TV jsou 2 ks průtokové el. ohřívače Dražice 20l, 2,2kW v místě spotřeby.     

 

VZT 

V budově jsou lokální klimatizační jednotky LG C24AWR pro obřadní síň a kanceláře s vnější chladící 

jednotkou na půdě objektu LG C24AWU s chladícím výkonem 7,03kW a tepelným 8,44kW. Vnitřní jednotky 

jsou ve 2.NP v obřadní síni a v 1.NP v kancelářích. V jedné kanceláři v 1.NP je splitová jednotka s chladící 

jednotkou na zadní straně fasády objektu. 

 

Elektřina 

Připojení z rozvodny NN, hl. jistič 3x85A. Sazba C25d,produkt Individual-VT1638 NT1138 AKU 8C. Dodavatel 

VEMEX Energie. 

V objektu jsou žárovková i zářivková svítidla. V zasedací místnosti v 2.NP jsou 4tr. zářivky v SDK podhledu 

(12ks) a v kanceláři starosty je jich 9ks. 

 

Další informace 

Využití objektu převážně Po-Pá od 7,00 do 17,00 hodin. Vytápěný objem budovy je 2 022,7 m3, energeticky 

vztažná plocha je 505,7 m2. 
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4. Systém veřejného osvětlení 
 

Soustava VO vznikala postupně s rozvojem obce. Její součástí jsou jak technologicky zastaralá výbojková 

svítidla tak i nová svítidla s technologií LED nebo vysokotlakou sodíkovou výbojkou. Ve stejném technickém 

stavu je i kabelové vedení, sloupy a výzbroj elektrických rozvaděčů.   

Celkový počet světelných bodů dle provedené verifikace je 343 svítidel na 362 sloupech. Svítidla jsou 

zapojeny do celkem 7 odběrných míst dle následující tabulky. 

Tabulka - Specifikace spotřeb dle rozváděčů VO 

Rozvaděč Odběrné místo 
Období Spotřeba VT Celkem 

od do kWh Kč 

RVO1 Revoluční 36 
1.1.2015 21.8.2015 59 348,0 

100 379,0 
22.8.2015 31.12.2015 41 031,0 

RVO2 Komenského 
1.1.2015 19.8.2015 5 744,0 

9 980,0 
20.8.2015 31.12.2015 4 236,0 

RVO3 Sokolovská 
1.1.2015 26.8.2015 4 670,7 

7 830,4 
27.8.2015 31.12.2015 3 159,7 

RVO4 Smetanova 
1.1.2015 25.8.2015 9 122,7 

15 273,2 
26.8.2015 31.12.2015 6 150,5 

RVO6 U hřiště 
1.1.2015 19.8.2015 3 656,9 

6 098,2 
20.8.2015 31.12.2015 2 441,3 

RVO6 Husovo náměstí 
1.1.2015 18.8.2015 8 555,5 

14 091,7 
19.8.2015 31.12.2015 5 536,2 

RVO7 Vrchlického 
1.1.2015 18.8.2015 1 904,0 

3 554,0 
19.8.2015 31.12.2015 1 650,0 

Celkem 157 206,5 

 

Pro správné vyhodnocování úspory je potřeba navýšit fakturovanou spotřebu elektřiny v roce 2015 o 

polovinu spotřeby aktuálně nesvítících světel, které byly v rámci verifikace identifikovány jako nefunkční. 

Celkem se jednalo o 13 světel VO. Referenční spotřeba elektrické energie je tedy navýšena o 50% z 

předpokládané roční spotřeby nesvítícího osvětlení tj. 4 646,9 kWh.  

Spotřeba EE v roce 2015 157 207 kWh

Navýšení o nesvítící osvětlení 4 647 kWh

Referenční  spotřeba  EE 161 853 kWh

Cena EE 2,3 Kč bez DPH

Náklad na EE 369 023 Kč bez DPH  
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Elektřina 

Dodavatelem elektřiny je VEMEX Energie. Sazba C62d. Soustava má 7 fakturačních měřidel RVO1 až RVO7. 

Hodnoty hl. jističů jsou RVO1 3x63A, RVO2 3x25A, RVO3 3x25A, RVO4 3x16A, RVO5 3x25A, RVO6 3x20A, 

RVO7 3x25A. Tarif Individual-VT1185 Osvětlení C. 

Mapové schéma systému VO: 
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II. Referenční spotřeby 

Tabulka referenčních spotřeb za rok 2015 

OPN

spotřeba 

GJ
náklad Kč Kč/GJ

spotřeba 

kWh
náklad Kč Kč/kWh

spotřeba 

m3
náklad Kč Kč/m3 Kč

1 1. Základní škola 1 371 400 672 292,2 78 405 254 855 3,3 976 65 860 67,5 0

2 2. Mateřská škola 369 99 450 269,3 20 404 87 611 4,3 499 32 585 65,3 0

3 3. Obecní úřad x x x 38 802 128 556 3,3 80 3 110 38,9 0

4 4. Veřejné osvětlení x x x 161 853 369 023 2,3 x x x 400 000

objekt

Refrenční spotřeby 2015 Zemní plyn Elektrická energie Voda

 

V případě změny oproti výchozímu stavu, která zvyšuje energetickou náročnost objektu si ESCO vyhrazuje možnost 

navýšit odpovídajícím způsobem referenční hodnoty spotřeb uvedené v této příloze, kterých se tato změna týká 

tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv na výslednou vykazovanou úsporu (viz. Příloha č. 6), případně využít 

korekční součinitele ve výpočtové metodice uvedené v Příloze č. 6.  

Příklady změn v provozování objektů/zařízení zahrnují: 

• Demolice, ukončení provozu objektů, nové přístavby nebo nová výstavba, která má vliv na měřené spotřeby 

paliv, vody a energie 

• Nová spotřeba energie – spotřebiče, zařízení – ventilace, výtahy, apod. 

• Ukončení odběrů 

• Změny ve způsobu provozování 

• Změny v obsluze zařízení 

• Stavební práce (zateplení, výměna oken, apod.) 
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III. Referenční teploty – klimatická data 

 

Referenční období: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015 

 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Čáslav (zdroj: tzb – info.cz) 

Výchozí údaje: za rok 2015 

Referenční teplota tem: 13,0 °C (mezní průměrná denní teplota venkovního vzduchu pro zahájení a ukončení 

dodávky tepla). 

 

 

Pozn.: ve sloupci průměrná teplota jsou uvedeny průměrné teploty za celý měsíc 
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IV. Referenční teploty – provozní teploty 

 

Tabulka vnitřních teplot 

Tabulka provozních podmínek 
teplota v 
místnosti 

°C 

ŠKOLNÍ BUDOVY   

učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny 21 až 22 

učební dílny 20 

tělocvičny 18 

šatny u tělocvičny 18 

lázně a převlékárny 22 

ordinace a ošetřovny 22 

vytápěné vedlejší místnosti chodby, schodiště, WC, šatny jen pro svrchní oděv, aj. 18 

BUDOVY MATEŘSKÝCH ŠKOL   

třídy, ložnice, herny, cvičebny 22 až 23 

šatny a převlékárny 20 až 21 

kanceláře a zázemí vychovatelů 21 

WC a koupelny 23 

chodby 20 
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Příloha č. 2: Popis základních opatření 
 

1.a Opatření vyžadovaná zadavatelem 

1. Masarykova základní škola  
 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o Rekonstrukce kotelny 

Opatření požadované zadavatelem spočívá v modernizaci kotelny v budově základní školy, kdy dojde k demontáži 

všech čtyř původních nehospodárných a zastaralých kotlů Protherm 120 o výkonu 4 x 99 kW a k následné instalaci 

dvou nových kondenzačních kotlů De Dietrich o výkonu 3 x 90 kW. 

Kondenzační kotle budou zapojeny v kaskádě pomocí moderní kaskádové automatiky a regulace, pracující 

s maximální účinností kotlů, a tím zabezpečující ekonomický provoz topného hospodářství. Součástí instalace 

nového kondenzačního kotle bude rekonstrukce spalinových cest, kotlové čerpadlo a další armatury, dále také 

všechny potřebné zkoušky a revize. 

 

2. Mateřská škola 
 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o Výměna plynových kotlů 

Opatření požadované zadavatelem spočívá v modernizaci kotelny v budově základní školy, kdy dojde k demontáži 

obou původních nehospodárných a zastaralých kotlů Protherm 50 o výkonu 3 x 42 kW a k následné instalaci dvou 

nových kondenzačních kotlů De Dietrich o výkonu 2 x 49 kW. 

Kondenzační kotle budou zapojeny v kaskádě pomocí moderní kaskádové automatiky a regulace, pracující 

s maximální účinností kotlů, a tím zabezpečující ekonomický provoz topného hospodářství. Součástí instalace 

nového kondenzačního kotle bude rekonstrukce spalinových cest, kotlové čerpadlo a další armatury, dále také 

všechny potřebné zkoušky a revize. 
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1.b Další energeticky úsporná opatření navržená uchazečem  

1. Masarykova základní škola  
 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o MaR a Řídicí systém kotelny 

Nové kondenzační kotle budou doplněny o plně automatický řídicí systém, umožňující plynulou regulaci chodu a 

provozu jednotlivých kotlů a jejich zapojení v kaskádě. Řídicí systém umožní nastavení provozních režimů i režimů 

vytápění, včetně časových harmonogramů.  

Součástí řídicího systému bude nová ekvitermní regulace a dále regulace dle požadované vnitřní teploty, v závislosti 

na požadavcích jednotlivých IRC hlavic. Díky tomuto bude topná voda regulována i dle vnitřní měřené teploty. 

Kotelna bude plně vizualizována a napojena na centrální dálkový dispečink, stejně tak budou na centrální dispečink 

vztažena veškerá nastavovaná a měřená data. 

 

o Rekonstrukce R/S v kotelně a dílčí úprava R/S stará budova 

Navrhovaným energeticky úsporným opatřením je modernizace směšovaných uzlů na větvích vytápění 

z rozdělovače a sběrače v kotelně objektu. Na všech 3 topných větvích vyvedených z R/S budou vyměněny stávající 

3cestné armatury i se servopohony a dále budou instalována nová oběhová čerpadla s proměnnými otáčkami.  

Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně plně regulovatelné dle požadavku 

IRC systému. 

R/S budou nově opatřen novu nátěrem a tepelnou izolací. 

Sekundární R/S pro starou budovu bude v rámci možností upraven, tak že zkorodované části rozvodů budou 

nahrazeny novými. Dále bude R/S nové natřen a opatřen tepelnou izolací. 

 

o Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV a zaregulování systému 

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje řízení dodávky tepla s ohledem na lokální tepelné 

zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Systém IRC jde ideálně kombinovat s již 

provedenou rekonstrukcí obálky budovy (zateplení objektu či výměna okenních výplní). 

Systém IRC bude instalován ve vybraných místnostech, jako jsou třídy, kabinety, kanceláře, tělocvična. Ostatní 

radiátory budou opatřeny termoregulační hlavicí. Celá otopná soustava bude po instalaci zaregulována. 

Hlavice s elektrotermopohonem budou osazeny na nově instalované radiátorové ventily TRV. Všechny hlavice 

budou povrchově propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s příslušnou řídící jednotkou pomocí kabelů 

vedených v plastových lištách. V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude 

kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. nastavených) a skutečných (tzn. 

naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média s periodou čtvrt až 1 hodiny, k dalšímu 

vyhodnocování v rámci energetického managementu.   
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Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty s 

možností až 8 časových úseků (změn) denně. Nastavení provozních teplot bude provedeno podle provozního určení 

jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby energetického 

managementu. 

Navržený systém IRC kontinuálně vyhodnocuje okamžité skutečné a požadované teploty v jednotlivých místnostech 

a podle výsledku provádí otevírání a zavírání elektrotermopohonů na přednastavených radiátorových ventilech. Tím 

se zajistí přívod topné vody do příslušných radiátorů nebo jejich odstavení podle potřeb. 

Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby a automaticky 

stanovuje předstih zahájení a ukončení vytápění (přívod média do radiátorů) v závislosti na relacích vnitřní a 

venkovní teploty tak, aby v požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom 

byla zajištěna optimalizace procesu vytápění i z ekonomického hlediska. 

Řídicí jednotky budou propojeny na řídící PC, kde bude instalován vizualizační a ovládací program, včetně 

vizualizace půdorysů objektu. Ovládání každé místnosti systému bude proveditelné i z tohoto počítače tak, že každá 

místnost může být nastavována samostatně, ale také skupinově v případě vhodnosti takové seskupení vytvořit. 

Systém umožní i jednotné hromadné přepnutí do režimu letního provozu, či do mimořádného či nestandardního 

režimu (svátky, prázdniny, sobotní/nedělní provoz, apod.). Uvedený způsob poskytuje možnost individuálního a 

zároveň i skupinového nastavování požadovaných teplotních průběhů v každé místnosti pro každý den z jednoho 

centrálního pracoviště v objektu. Možnost takového nastavování je zabezpečena autorizací přístupu tak, aby byla 

znemožněna neoprávněná manipulace s nastavením.  

Energetický dispečink bude realizován využitím dodané specializované řídící a správní jednotky propojené do lokální 

sítě Ethernet. Na tuto řídící jednotku bude instalován hlavní soubor správního, řídícího, vizualizačního a 

monitorovacího softwaru. Operační systém správní jednotky bude odolný proti haváriím, selhání a „zatuhnutí“. Po 

výpadku sítě musí být schopen automatického spuštění všech řídících komponent. V případě absolutního a 

dlouhodobého výpadku proudu na celém objektu dá IRC systém pokyn na plné otevření hlavic, čímž bude zajištěno 

spolehlivé vytápění. 

Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu zobrazovat stav vytápění areálu školy včetně 

všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.: 

� programové stavy akčních členů 

� provozní režim zdroje tepla 

� poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat 

� všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému 

individuální regulace objektu  

 

o Doplnění radiátorů do prostoru kuchyně 

Dalším opatřením, které ovšem negeneruje úsporu energií je doplnění dvou (tří) radiátorů do prostoru kuchyně a to 

z důvodu zajištění tepelné pohody zaměstnanců školní kuchyně. Radiátory budou napojeny na stávající topný okruh 

kuchyně a zaregulovány. 
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o Zrušení centrálního ohřevu TUV 

V současnosti je v kotelně instalován zásobníkový ohřívač TUV o objemu 200l s přímým ohřevem kotlovou vodou. 

Tato teplá voda je ovšem využita pouze pro potřeby tělocvičny, respektive sprch umístěných u tělocvičny, která 

ovšem není téměř odebírána. Proto dochází k zbytečnému stálému ohřevu TUV v zásobníku. 

Navrženým opatřením je demontáž stávajícího zásobníku ohřívaného topnou vodou z kotelny a instalace 

elektrického ohřívače TUV v místě spotřeby o objemu 100l. Nový elektrický bojler bude napojen na stávající rozvod 

TUV v místě odběru a rozvod od kotelny bude zaslepen. 

 

o Centrální řídící dispečink – energetický management 

Lokální řídící dispečink objektu, bude sveden na centrální řídící dispečink ESCO. Centrální dispečink ESCO je 

základním kamenem služby energetického managementu.  

Základní činností EM je: 

� Sledování hospodaření s energií; 

� Provozování systému dálkového dispečinku, sledování provozních stavů objektu a spolupracovat s 

uživatelem při nastavování regulačních parametrů vytápění (týdenní režimy, noční útlumy, topné křivky, 

IRC, atd.); 

� vyhodnocuje hospodaření s energií; 

� počítá měsíčně úspory nákladů a vytvářet komplexní roční vyhodnocení úspor;  

� doporučuje další možnosti, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím návrhů dalších 

opatření; 

Bližší specifikace činností energetického managementu je popsána v Příloze SES č.7. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o Úspora čerpací práce využitím energeticky úspornějších oběhových čerpadel 

Stávající oběhová čerpadla vytápění (3 x čerpadlo oběhové WILLO TOP) budou nahrazena novými čerpadly 

s proměnnými otáčkami. Nová čerpadla přinesou úsporu minimálně 35% elektrické energie na čerpací práci. 

Technický detail je uveden v Příloze č.6 smlouvy SES v oblasti úspor spotřeby elektrické energie. 

 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech školy bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních zářivkových 

svítidel za nová svítidla s vysoce úspornou LED technologií. Na vybraných místech dojde k výměně zářivkového 

zdroje za LED trubici. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech 

objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 
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Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení. Snížení příkonu bude nejen díky nahrazení tlumivek moderními elektronickými 

předřadníky, ale také snížením instalovaného příkonu. 

 

o Zrušení centrálního ohřevu TUV – nová spotřeba EE 

Jedním z opatření je decentralizace ohřevu TUV a instalace elektrického bojleru v místě školných sprch. Navrženým 

ohřívačem TUV je typ DRAŽICE OKCE 100 o objemu 100l. Příkon tohoto ohřívače je 2200 QW a denní spotřeba 

deklarována výrobcem je maximálně 6,31 kW. 

Detail výpočtu spotřeby energie je uveden v příloze č. 6. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o WC spořiče a perlátory 

Jako úsporná opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 12 litrů za minutu na maximálně 6 litrů 

za minutu, přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud.  

Další opatření budou realizovány na WC, které budou doplněny ve splachovacím systému závažím. 

 

o Rekonstrukce sprch 

Bude provedena rekonstrukce sprch u tělocvičny v podobě instalace nových tlačných baterií s omezovačem průtoku 

vody a u všech sprch bude provedena výměna stávajících komponent za sprchovou hlavici s nastavitelným úhlem 

výtoku vody. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému v celém objektu dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na údržbu 

a opravu stávajících světelných zdrojů. 

o Instalací nových kotlů a výměnou stávajících oběhových čerpadel za nové dojde k úspoře provozních 

nákladů nutných na servis a údržbu. 

Více informací je uvedeno v Příloze č. 6 smlouvy SES. 
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2. Mateřská škola 
 

• Opatření vedoucí k úspoře tepla 

o MaR a Řídicí systém kotelny 

Nové kondenzační kotle budou doplněny o plně automatický řídicí systém, umožňující plynulou regulaci chodu a 

provozu jednotlivých kotlů a jejich zapojení v kaskádě. Řídicí systém umožní nastavení provozních režimů i režimů 

vytápění, včetně časových harmonogramů.  

Součástí řídicího systému bude nová ekvitermní regulace a dále regulace dle požadované vnitřní teploty, v závislosti 

na požadavcích jednotlivých IRC hlavic. Díky tomuto bude topná voda regulována i dle vnitřní měřené teploty. 

Kotelna bude plně vizualizována a napojena na centrální dálkový dispečink, stejně tak budou na centrální dispečink 

vztažena veškerá nastavovaná a měřená data. 

 

o Částečná rekonstrukce R/S v kotelně  

Dalším navrhovaným energeticky úsporným opatřením je částečná modernizace směšovaných uzlů na větvích 

vytápění z rozdělovače a sběrače v kotelně objektu. Stávající topné větve budou opatřeny novým oběhovým 

čerpadlem s plynulou regulací otáček. Stávající 3cestná armatura se servopohonem zůstane ponechána, jelikož je 

v dobrém technickém stavu a funkční. 

Směšované větve budou ekvitermně regulované dle venkovní teploty a současně plně regulovatelné dle požadavku 

IRC systému. 

 

o Systém individuálního řízení teplot místností (IRC), doplnění TRV a zaregulování systému 

Navržené provedení systému individuální regulace IRC umožňuje řízení dodávky tepla s ohledem na lokální tepelné 

zisky v každé místnosti a s ohledem na okamžitou provozní potřebu. Systém IRC jde ideálně kombinovat s již 

provedenou rekonstrukcí obálky budovy (zateplení objektu či výměna okenních výplní). 

Systém IRC bude instalován ve vybraných místnostech, jako jsou třídy, kanceláře, zázemí. Ostatní radiátory budou 

opatřeny termoregulační hlavicí. Celá otopná soustava bude po instalaci zaregulována. 

Hlavice s elektrotermopohonem budou osazeny na nově instalované radiátorové ventily TRV. Všechny hlavice 

budou povrchově propojeny komunikační a napájecí sběrnicí (24V) s příslušnou řídící jednotkou pomocí kabelů 

vedených v plastových lištách. V každé sledované místnosti bude také instalován vnitřní teploměr, který bude 

kontinuálně vyhodnocovat teplotu dané místnosti. Hodnoty teplot cílových (tzn. nastavených) a skutečných (tzn. 

naměřených na teploměrech) budou ukládány do paměťového média s periodou čtvrt až 1 hodiny, k dalšímu 

vyhodnocování v rámci energetického managementu.   

Každá nastavovaná místnost objektu bude dálkově ovládána v čase s proměnnou hodnotou nastavené teploty s 

možností až 8 časových úseků (změn) denně. Nastavení provozních teplot bude provedeno podle provozního určení 

jednotlivých místností v souladu s vyhláškou. Koordinace vlastního nastavení je součástí služby energetického 

managementu. 
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Navržený systém IRC kontinuálně vyhodnocuje okamžité skutečné a požadované teploty v jednotlivých místnostech 

a podle výsledku provádí otevírání a zavírání elektrotermopohonů na přednastavených radiátorových ventilech. Tím 

se zajistí přívod topné vody do příslušných radiátorů nebo jejich odstavení podle potřeb. 

Systém řízení ÚT pro jednotlivé místnosti IRC plně respektuje základní tepelné charakteristiky stavby a automaticky 

stanovuje předstih zahájení a ukončení vytápění (přívod média do radiátorů) v závislosti na relacích vnitřní a 

venkovní teploty tak, aby v požadované provozní době místnosti byla dosažena potřebná tepelná pohoda a přitom 

byla zajištěna optimalizace procesu vytápění i z ekonomického hlediska. 

Řídicí jednotky budou propojeny na řídící PC, kde bude instalován vizualizační a ovládací program, včetně 

vizualizace půdorysů objektu. Ovládání každé místnosti systému bude proveditelné i z tohoto počítače tak, že každá 

místnost může být nastavována samostatně, ale také skupinově v případě vhodnosti takové seskupení vytvořit. 

Systém umožní i jednotné hromadné přepnutí do režimu letního provozu, či do mimořádného či nestandardního 

režimu (svátky, prázdniny, sobotní/nedělní provoz, apod.). Uvedený způsob poskytuje možnost individuálního a 

zároveň i skupinového nastavování požadovaných teplotních průběhů v každé místnosti pro každý den z jednoho 

centrálního pracoviště v objektu. Možnost takového nastavování je zabezpečena autorizací přístupu tak, aby byla 

znemožněna neoprávněná manipulace s nastavením.  

Energetický dispečink bude realizován využitím dodané specializované řídící a správní jednotky propojené do lokální 

sítě Ethernet. Na tuto řídící jednotku bude instalován hlavní soubor správního, řídícího, vizualizačního a 

monitorovacího softwaru. Operační systém správní jednotky bude odolný proti haváriím, selhání a „zatuhnutí“. Po 

výpadku sítě musí být schopen automatického spuštění všech řídících komponent. V případě absolutního a 

dlouhodobého výpadku proudu na celém objektu dá IRC systém pokyn na plné otevření hlavic, čímž bude zajištěno 

spolehlivé vytápění. 

Na obrazovce řídícího PC se bude pomocí vizualizačního programu zobrazovat stav vytápění areálu školy včetně 

všech měřených a vyhodnocovaných veličin, tzn.: 

� programové stavy akčních členů 

� provozní režim zdroje tepla 

� poruchy snímačů, pokud to jejich konstrukce bude umožňovat 

� všechny stavy, záznamy monitoru, záznamy technické diagnostiky, nastavení a signalizace systému 

individuální regulace objektu  

 

o Centrální řídící dispečink – energetický management 

Lokální řídící dispečink objektu, bude sveden na centrální řídící dispečink ESCO. Centrální dispečink ESCO je 

základním kamenem služby energetického managementu.  

Základní činností EM je: 

� Sledování hospodaření s energií; 

� Provozování systému dálkového dispečinku, sledování provozních stavů objektu a spolupracovat s 

uživatelem při nastavování regulačních parametrů vytápění (týdenní režimy, noční útlumy, topné křivky, 

IRC, atd.); 
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� vyhodnocuje hospodaření s energií; 

� počítá měsíčně úspory nákladů a vytvářet komplexní roční vyhodnocení úspor;  

� doporučuje další možnosti, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména prostřednictvím návrhů dalších 

opatření; 

Bližší specifikace činností energetického managementu je popsána v Příloze SES č.7. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o Úspora čerpací práce využitím energeticky úspornějších oběhových čerpadel 

Stávající oběhová čerpadla vytápění (3 x čerpadlo oběhové WILLO TOP) budou nahrazena novými čerpadly 

s proměnnými otáčkami. Nová čerpadla přinesou úsporu minimálně 35% elektrické energie na čerpací práci. 

Technický detail je uveden v Příloze č.6 smlouvy SES v oblasti úspor spotřeby elektrické energie. 

 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech školky bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních zářivkových 

svítidel za nová svítidla s vysoce úspornou LED technologií. Na vybraných místech dojde k výměně zářivkového 

zdroje za LED trubici. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech 

objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení. Snížení příkonu bude nejen díky nahrazení tlumivek moderními elektronickými 

předřadníky, ale také snížením instalovaného příkonu. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Perlátory 

Jako úsporná opatření ve spotřebě vody navrhujeme na umyvadlových bateriích instalovat perlátory. Perlátor zajistí 

úsporu pitné vody a energie o 30 % prostřednictvím omezení průtoku z cca 12 litrů za minutu na maximálně 6 litrů 

za minutu, přičemž uživatel nemá pocit, že by teklo málo vody. Jeho instalace je jednoduchá, čistá a 

bezproblémová, našroubuje se na ramínko vodovodní baterie. Je lehce rozebíratelný s jednoduchou údržbou. 

Výrobek zajistí perlivý, měkký a tichý vodní proud.  

 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému v celém objektu dojde k výrazné úspoře provozních nákladů na 

údržbu a opravu stávajících světelných zdrojů. 
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o Instalací nových kotlů a výměnou stávajících oběhových čerpadel za nové dojde k úspoře provozních 

nákladů nutných na servis a údržbu. 

Více informací je uvedeno v Příloze č. 6 smlouvy SES. 

 

3. Obecní úřad 
 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o LED osvětlení 

Ve vybraných prostorech školky bude rekonstruována osvětlovací soustava. Dojde k výměně původních zářivkových 

svítidel za nová svítidla s vysoce úspornou LED technologií. Na vybraných místech dojde k výměně zářivkového 

zdroje za LED trubici. Dále dojde k výměně zdrojů v žárovkových svítidlech, za nové LED žárovky. 

Výběr konkrétních místností bude proveden následně po poradě s personálem objektu o vhodnosti použití, po 

detailní verifikaci místa šetření. Celkový rozsah výměny osvětlení z pohledu investice a úspory bude v rámci všech 

objektů splněn. Plánovaný detail výměny osvětlení je uveden v příloze č. 6. 

Moderní svítidla mají, v porovnání se stávajícími, menší příkon, čímž bude zaručena úspora elektrické energie při 

srovnatelné délce doby svícení. Snížení příkonu bude nejen díky nahrazení tlumivek moderními elektronickými 

předřadníky, ale také snížením instalovaného příkonu. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře vody 

o Nejsou navržena 

 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

o Rekonstrukcí osvětlovacího systému v komplexu objektu dojde k výrazné úspoře provozních 

nákladů na údržbu a opravu stávajících světelných zdrojů. 

Více informací je uvedeno v Příloze č. 6. 

 

4. Systém veřejného osvětlení 
 

• Opatření vedoucí k úspoře el. Energie 

o LED osvětlení 

Navržené úsporné opatření spočívá ve výměně stávajících nehospodárných halogenových výbojek a dalších zdrojů 

ve veřejných svítidlech za nové, moderní a velice úsporné LED osvětlení PHILIPS Luma BGP615 a PHILIPS Luma 

BGP621.  

Součástí těchto svítidel je integrovaná regulace intenzity osvětlení dle místních podmínek a požadavků. Úspora 

spočívá ve snížení intenzity osvětlení v nočních hodinách kolem půlnoci. Díky regulaci osvětlení bude docházet ke 
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snížení nákladů na spotřebu elektrické energie přibližně o 65%, snížení nákladů na provoz, ale i ke značnému 

zvýšení životnosti svítidel minimálně o 50%. Životnost nových svítidel je výrobcem uváděna na 100 000 hodin, tedy 

v podstatě 20 let od instalace. 

Součástí opatření LED osvětlení je také kompletní pasportizace veřejného osvětlení obce, zmapování a natypování 

všech svítidel v obci a provedení návrhu jeho úpravy v rámci EPC projektu. 

Součástí projektu EPC je výměna všech svítidel v na rozváděčích RVO1, RVO2, RVO3 a RVO4. Jedná se celkem o 301 

svítidel, ale z nich nebudou měněny ty, které jsou již nyní osazeny LED technologií (tzn. 39 ks na rozváděči RVO1). 

Celkem tedy bude v rámci EPC projektu vyměněno 262 svítidel VO. V rámci dodatku SES se jedná o navýšení o 29 

svítidel, tj. všech svítidel na RVO2, se kterými se v původní SES nepočítalo. 

Detail výpočtu úspory elektrické energie je uveden v příloze č. 6. 

 

• Opatření vedoucí k úspoře ostatních provozních nákladů 

Instalací úsporných LED svítidel a regulaci intenzity osvětlení dojde k výraznému snížení provozních nákladů. Jedná 

se hlavně o snížení nákladů na pořízení nových svítidel.  

Díky značnému prodloužení živostnosti svítidel a garanci záruky po dobu trvání projektu (10 let) dojde k nižším 

nákladům na opravy, údržbu a další provozní náklady spojené s opravou VO. 
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2a. Technicko – ekonomické údaje  
 

Tab. 1:  Cena za provedení základních opatření – rozpočet 

Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 7 Opatření 8 Opatření 9 Opatření 10

Rekonstrukce 

kotelny

Rekonstrukce 

R/S - 

směšovacích 

uzlů 

Nový ŘS 

kotelny, MaR 

+ vzdálený 

dohled

IRC 
TRV + 

zaregulování

Doplnění 

radiátorů

Změna 

způsobu 

ohřevu TUV

Rekonstrukce 

vnitřního 

osvětlení

Rekonstrukce 

veřejného 

osvětlení

Rekonstrukce 

sprch, WC 

spořiče, 

perlátory

1 1. Základní škola 743 442 379 173 297 640 1 265 254 277 739 26 301 122 738 1 519 894 x 245 476 4 877 657

2 2. Mateřská škola 476 925 189 367 245 476 462 898 154 299 x x 442 477 x 28 054 1 999 497

3 3. Obecní úřad x x x x x x x 109 044 x x 109 044

4 4. Veřejné osvětlení x x x x x x x x 3 361 018 x 3 361 018

10 347 216

Investice do jednotlivých opatření v Kč s DPH

objek

t č.
název

celkem Kč s 

DPH

Investice celkem  

Jedná se o hrubý položkový rozpočet – při samotné realizaci může dojít k jeho dílčím změnám oproti této tabulce. Celková cena základních opatření však zůstává neměnná. 

Součástí ceny je: 

- Příprava realizace 

- Zpracování kompletní projektové dokumentace 

- Dodávka a montáž zařízení 

- Zprovoznění dodávaných technologií 

- Komplexní zkoušky, revize 

- Zaškolení obsluhy 
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Tab. 2:  Úspora ze základních opatření – rozdělení 

Opatření 1 Opatření 2 Opatření 3 Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 7 Opatření 8 Opatření 9 Opatření 10

Rekonstrukc

e kotelny

Rekonstruk

ce R/S - 

směšovacíc

h uzlů 

modernizac

e ŘS, MaR + 

vzdálený 

dohled

IRC 

TRV + 

zaregulován

í

Doplnění 

radiátorů

Změna 

způsobu 

ohřevu TUV

Rekonstrukc

e vnitřního 

osvětlení

Rekonstrukc

e veřejného 

osvětlení

Rekonstrukc

e sprch, WC 

spořiče, 

perlátory

1 1. Základní škola 63 612 15 281 14 340 0 27 148 128 103 x 33 690 27 830 365 015

2 2. Mateřská škola 13 796 1 553 6 285 x x 47 701 x 11 054 21 780 111 299

3 3. Obecní úřad x x x x x x x 18 333 x x 2 420 20 753

4 4. Veřejné osvětlení x x x x x x x x 240 999 x 302 500 543 499

1 040 565

celkem Kč s 

DPH

9 131

objekt 

č.
název

Investice celkem

OPN

55 011

Úspora z jednotlivých opatření s DPH 

 
 

Jedná se o orientační přehled rozdělení předpokládaných úspor. ESCO garantuje pouze celkovou úsporu, nikoli úsporu na jednotlivých opatřeních! 
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ZP elektřina voda OPN

1 1. Základní škola 4 877 657

Kotelna, rekonstrukce R/S, 

IRC, změna ohřevu TUV, LED 

osvětlení, spořiče SV, dá lkový 

di spečink

168 497 134 998 33 690 27 830

2 2. Mateřská škola 1 999 497
Kotelna, rekonstrukce R/S, 

IRC, LED osvětlení, dá lkový 

dispečink, spořiče SV

24 479 53 986 11 054 21 780

3 3. Obecní úřad 109 044 LED osvětlení x 18 333 0 2 420

4 4. Veřejné osvětlení 3 361 018 LED osvětlení x 240 999 x 302 500

10 347 216 192 976 448 315 44 744 354 530

Úspora v Kč s DPH

Celkem

objekt 

č.
název

investice 

celkem s 

DPH

výčet opatření

2b. Souhrn technicko – ekonomických výstupů projektu 
 

Tab. 3:  Souhrn technicko - ekonomických údajů – část 1 

 

ZP [GJ] elektřina [GJ] voda [m
3
]

1 1. Základní škola 4 877 657

Kotelna, rekonstrukce R/S, 

IRC, změna ohřevu TUV, LED 

osvětlení, s pořiče SV, dá lkový 

dis pečink

477 124 434

2 2. Mateřská škola 1 999 497
Kotelna, rekons trukce R/S, 

IRC, LED os větlení, dá lkový 

dis pečink, s pořiče SV
79 37 147

3 3. Obecní úřad 109 044 LED os větlení x 16 0

4 4. Veřejné osvětlení 3 361 018 LED os větlení x 314 x

10 347 216 556 492 581

Úspora v technických jednotkách
objekt 

č.
název

Celkem

výčet opatření

investice 

celkem s 

DPH

 

 

Tab. 4:  Souhrn technicko - ekonomických údajů – část 2 
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KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY - PODMÍNKY ÚSPĚŠNOSTI A OSTATNÍ 
PODMÍNKY PROVEDENÍ 

Všechny investiční dodávky a montáže úsporných opatření, které jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování 

energetických služeb se zaručeným výsledkem, budou provedeny dle schválené a platné projektové dokumentace a 

také v souladu s legislativou a se všemi technickými normami platnými v době provedení projektové dokumentace 

a realizace projektu. Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP a seznámeni s provozním řádem pro provoz 

zařízení v objektu.   

 Během realizace bude sestaven harmonogram Kontrolních dnů, na kterých bude Klient pravidelně 

informován o realizovaném opatření.   

 Po dokončení realizace úsporných opatření ESCO provede kontrolu funkčnosti všech zařízení podle pokynů 

výrobce. 

 Kontrolou funkčnosti podstatnou pro předání se rozumí: 

Předvedení funkčnosti instalovaných zařízení, pomocí ručního i automaticky řízeného ovládání 

Předání veškeré potřebné dokumentace (PD skutečného provedení, výstupní revize plynu, elektro, tlakové zkoušky 

atd.) 

Zaškolení obsluhy zařízení zaznamenané v protokolu o zaškolení 

 O této kontrole bude zhotoven Zápis o provedení kontroly, který bude nedílnou součástí předávacího 

protokolu. 

  

U opatření vedoucích k úspoře elektrické energie bude provedena zkouška funkčnosti nových zařízení (čerpadla, 

lokální svítidla apod.) v souladu s normami a parametry projektu u ucelených opatření v oblasti osvětlení bude 

prokázáno vzorovým výpočtem světelně technických parametrů v typově vybraných místnostech. 

  

Předávaná opatření musí splňovat podmínku komplexnosti, spolehlivého chodu. Opatření nesmí vykazovat závažné 

vady či nedodělky, které brání řádnému, spolehlivému a bezpečnému provozu. 

Po ukončení realizace úsporných opatření provede ESCO také všechny úkony a činnosti stanovené ve smlouvě o 

poskytnutí energetických služeb se zaručeným výsledkem. 
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Příloha č. 3: Cena a její úhrada 
 

 

Celková cena základních opatření: 

 

 

 

8 551 419,- Kč bez DPH 

 

tj. 

 

10 347 216,- Kč s DPH (21%) 

 

tzn.  

 

DPH (21%) činí 1 795 798,- Kč 

 

 

V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu 

přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě 

daně.  

 

Na základě požadavku klienta je financování EPC projektu nastaveno za investici včetně DPH. Tato celková platba je 

uvedena ve splátkových kalendářích č. 1 a 2.  

Pro potřeby vyhodnocení nabídky v rámci VZ je níže definována i finanční služba za investici bez DPH. 

 

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se 

zejména o: 

 

- Návrh realizovaných opatření 

- Vypracování projektové dokumentace, výpočty umělého osvětlení (vnitřního i venkovního) 

- Vlastní komplexní realizaci díla 

- Provedení komplexních zkoušek 

- Zaškolení obsluhy 

- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu 

- V oblasti veřejného osvětlení se jedná o demontáž původního svítidla, dodávku a montáž svítidla nového. 

Součástí ceny nejsou výměny sloupů VO a dalšího příslušenství 

 

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance. 
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Finanční náklady: 

 

 

Výše stanovených úroků:  

1,95 % p.a. 

 

 

 

Doba splácení základních opatření: 

8 let 

 

 

 

Cena za finanční služby celkem (na investici vč. DPH): 

 

836 446,- Kč  

 

na splátky finanční služby se DPH nevztahuje 
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Celková cena za energetický management: 

 

 

 

320 000,- Kč bez DPH 

 

tj. 

 

387 200,- Kč s DPH (21%) 

 

tzn.  

 

DPH (21%*) činí 67 200,- Kč 

 

* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok 

 

 

 

Roční cena za energetický management: 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Cena bez DPH 32 000,-* 32 000,- 32 000,- 32 000,- 32 000,- 32 000,- 32 000,- 32 000,- 32 000,- 32 000,- 

Cena s DPH 

(21%) ** 
38 720,- 38 720,- 38 720,- 38 720,- 38 720,- 38 720,- 38 720,- 38 720,- 38 720,- 38 720,- 

    

* Jedná se o součet čtvrtletních plateb, jež jsou uvedeny ve splátkovém kalendáři níže. 

**  Cena s DPH je uvedena s aktuální platnou výší DPH 21%. V případě změn výše DPH v následujících letech 

bude i tato částka upravena na základě nového DPH. 
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Splátkové kalendáře 

Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2018; v případě, že doba splácení 
začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o tolik 
měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi lednem 2018 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první splátky 
byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení. 

 
Splátkový kalendář č.1 - základní opatření (úmor investice – s DPH) : 

Splátkový kalendář za investici s DPH  

rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 99 682 101 644 103 643 105 683 107 762 109 882 112 044 114 249     

2 99 844 101 809 103 812 105 854 107 937 110 061 112 226 114 434     

3 100 006 101 974 103 981 106 026 108 112 110 240 112 409 114 620     

4 100 169 102 140 104 149 106 199 108 288 110 419 112 591 114 806     

5 100 332 102 306 104 319 106 371 108 464 110 598 112 774 114 993     

6 100 495 102 472 104 488 106 544 108 640 110 778 112 957 115 180     

7 100 658 102 639 104 658 106 717 108 817 110 958 113 141 115 367     

8 100 822 102 805 104 828 106 891 108 994 111 138 113 325 115 555     

9 100 986 102 972 104 998 107 064 109 171 111 319 113 509 115 742     

10 101 150 103 140 105 169 107 238 109 348 111 500 113 693 115 930     

11 101 314 103 307 105 340 107 413 109 526 111 681 113 878 116 119     

12 101 479 103 475 105 511 107 587 109 704 111 862 114 063 116 307     

celkem 1 206 936 1 230 683 1 254 897 1 279 587 1 304 764 1 330 435 1 356 612 1 383 303 0 0 

celkem 10 347 216 

 

Splátkový kalendář č.2 - finanční služby (úrok) - 

Splátkový kalendář ceny za financování investice (s DPH) - úrok 1,95 % 

rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 16 814 14 853 12 853 10 814 8 735 6 614 4 452 2 248     

2 16 652 14 688 12 685 10 642 8 559 6 436 4 270 2 062     

3 16 490 14 522 12 516 10 470 8 384 6 257 4 088 1 876     

4 16 327 14 357 12 347 10 298 8 208 6 078 3 905 1 690     

5 16 165 14 191 12 178 10 125 8 032 5 898 3 722 1 503     

6 16 002 14 024 12 008 9 952 7 856 5 719 3 539 1 317     

7 15 838 13 858 11 838 9 779 7 680 5 539 3 355 1 129     

8 15 675 13 691 11 668 9 606 7 503 5 358 3 172 942     

9 15 511 13 524 11 498 9 432 7 326 5 178 2 987 754     

10 15 347 13 357 11 327 9 258 7 148 4 997 2 803 566     

11 15 182 13 189 11 157 9 084 6 971 4 816 2 618 378     

12 15 018 13 021 10 985 8 909 6 793 4 634 2 433 189     

celkem 191 022 167 275 143 061 118 371 93 194 67 523 41 346 14 655 0 0 

celkem 836 446 

 

* Na finanční službu se DPH nevztahuje. 
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Přehled plateb za energetický management: 

Přehled plateb za energetický management [Kč bez DPH] 

rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 

1 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

2                     

3                     

4 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

5                     

6                     

7 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

8                     

9                     

10 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

11                     

12                     

celkem 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 

celkem 320 000 

 

* Uvedené částky jsou bez DPH. Jednotlivé měsíční faktury budou obsahovat aktuálně platné DPH 
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Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu 
 

Skutečný podpis smlouvy SES:  21. 12. 2016 

Předpokládaný podpis Dodatku č.1 SES: Do 7. 4. 2017 

Fáze I. – Předběžné činnosti 

Od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017 

Součástí fáze I je následující: 

• Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů) 

• Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace  

• Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem 

• Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace 
 

Verifikace projektu byla uzavřena a je blíže popsána v Předběžné zprávě projektu EPC. 

 

Fáze II. – Provedení základních opatření 

 

Do 30. 6. 2017 

 

Součástí fáze II je následující: 

− Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu 
s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů 

− Provedení komplexních zkoušek v souladu s Přílohou č.2 této smlouvy 

− Kompletní zaškolení obsluhy 

− Předání dokumentace skutečného provedení, všech potřebných revizí a další dokumentace 

− Předání opatření do užívání – ve fázi zkušebního provozu 

− Ukončení zkušebního provozu, zahájení ostrého provozu 
 

Energeticky úsporná opatření budou realizována na více objektech současně dle samostatného realizačního 

harmonogramu, který bude schválen oběma stranami v závislosti na provozech jednotlivých objektů. 

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání 

zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě 

spuštěna garance úspor.  

 

Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením 

konečné faktury. Od prvního dne následujícího měsíce začne období Garance úspor 
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Poznámka: 

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, a o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek provést 

opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní. 

Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně tak může být termín 

dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové dokumentace, také v případě, že 

bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například z důvodu nemožnosti 

přerušení provozu atd.. 

 

Zkušební provoz 

Od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 

Všechna úsporná opatření včetně výměny veřejného osvětlení budou realizována a již budou generovat 

plánovanou úsporu. Projekt EPC bude uveden do zkušebního provozu, aby byl dodržen termín Zadávací 

dokumentace, tzn. období garance od 1. 1. 2018. 

 

Fáze III. – Poskytování garance 

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027 

 

Součástí fáze III je následující: 

− Ukončení zkušebního provozu 

− Provádění energetického managementu 

− Vyhodnocování úspor 
 

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním vyhodnocovacím 

obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců. 

Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně 

zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.  

Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci čl.15 

smlouvy SES. 

Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické i 

ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt 
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Příloha č. 5: Výše garantované úspory 
 

Tabulka č.1 - Garantovaná úspora v jednotlivých zúčtovacích obdobích v Kč bez DPH (pro potřeby 
vyhodnocení nabídek v rámci VZ): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 292 851,-* 861 901,- 861 901,- 861 901,- 861 901,- 861 901,- 861 901,- 861 901,- 861 901,- 861 901,- 

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH 

 

Tabulka č.2 - Garantovaná úspora v jednotlivých zúčtovacích obdobích v Kč s DPH (pro potřeby 
plnění projektu jako takového): 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 560 848,-* 1 040 565,- 1 040 565,- 1 040 565,- 1 040 565,- 1 040 565,- 1 040 565,- 1 040 565,- 1 040 565,- 1 040 565,- 

Všechny částky jsou uvedeny včetně DPH 

 

* k roku 2018 je připočítána také faktická úspora nákladů na energie za rok 2017, neboť společnost 

MVV Energie CZ je schopna zrealizovat všechna opatření uvedená v příloze č.2 této smlouvy do 30. 6. 

2017. 

 

Garantovaná úspora je uvedena i s DPH. Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních 

cen energií nemá případná změna DPH na výši garantované úspory vliv.  

 

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou s 

DPH. 

 

Roční průměrná garantovaná úspora je: 

 

904 996 Kč bez DPH 

 

1 092 594 Kč s DPH 

 

Kumulovaná garantovaná úspora za celou dobu trvání projektu(10 let) je: 

 

9 049 958 Kč bez DPH 

 

10 925 937 Kč s DPH 

Doba garance: 10 let  
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Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií: 

  

- Celková roční úspora zemního plynu v objektu v Kč bez DPH: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

239 227,- 159 484,- 159 484,- 159 484,- 159 484,- 159 484,- 159 484,- 159 484,- 159 484,- 159 484,- 

 

- Celková roční úspora zemního plynu v objektu v Kč s DPH: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

289 464,- 192 976,- 192 976,- 192 976,- 192 976,- 192 976,- 192 976,- 192 976,- 192 976,- 192 976,- 

 

Skutečná úspora zemního plynu bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky 
uvedené v příloze č. 6. 

 

- Celková roční úspora elektrické energie v objektech i veřejném osvětlení v Kč bez DPH: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

555 763,- 370 508,- 370 508,- 370 508,- 370 508,- 370 508,- 370 508,- 370 508,- 370 508,- 370 508,- 

 

- Celková roční úspora elektrické energie v objektech i veřejném osvětlení v Kč s DPH: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

672 473,- 448 315,- 448 315,- 448 315,- 448 315,- 448 315,- 448 315,- 448 315,- 448 315,- 448 315,- 

 

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6.  

 

 

- Celková roční úspora pitné vody v objektu v Kč bez DPH: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

58 362,- 38 908,- 38 908,- 38 908,- 38 908,- 38 908,- 38 908,- 38 908,- 38 908,- 38 908,- 

 

- Celková roční úspora pitné vody v objektu v Kč s DPH: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

67 116,- 44 744,- 44 744,- 44 744,- 44 744,- 44 744,- 44 744,- 44 744,- 44 744,- 44 744,- 
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Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně. 

 

 

- Celková roční úspora provozních nákladů v objektu v Kč bez DPH: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

439 500,- 293 000,- 293 000,- 293 000,- 293 000,- 293 000,- 293 000,- 293 000,- 293 000,- 293 000,- 

 

- Celková roční úspora provozních nákladů v objektu v Kč s DPH: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

531 795,- 354 530,- 354 530,- 354 530,- 354 530,- 354 530,- 354 530,- 354 530,- 354 530,- 354 530,- 

 

Úspora je uvedena v příloze č. 6. a je stanovena pro každý rok paušálně. 

 

 

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na 
jednotlivé provozní náklady (energie). 
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ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE 

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 

Bilance za období vyrovnání 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

 

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená 

úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená 

v této příloze. 

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná 

úspora menší než garantovaná. 

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období. 

 

 

Výše podílu zadavatele na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu 

procentuální podíl zadavatele na úspoře dosažené 

nad garantovanou úsporu 50  % 

procentuální podíl uchazeče na úspoře dosažené 

nad garantovanou úsporu 50  % 

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES). 

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6. 

 

Bilance za období vyrovnání 

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 

 

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období 

vyšší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze. 
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Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor 
 

Metodika výpočtu zhodnocení výkonosti navržených energeticky úsporných opatření je stanovena 

dle Mezinárodního protokolu pro hodnocení a ověření hospodárnosti – IPMVD. 

 

Úspora zemního plynu v technických jednotkách:   

Tento typ úspory je vyhodnocován jako nerealizovaná spotřeba, tj. podle rovnice 1 a) 

Nerealizovaná spotřeba = (Výchozí spotřeba energie ± standardní úpravy na podmínky 

vykazovaného období ± nestandardní úpravy na podmínky vykazovaného období) – spotřeba 

energie ve vykazovaném období  

 

MVV ve vyhodnocení úspor upravuje spotřebu v referenčním období dle klimatických podmínek 

hodnoceného období. Jedná se denostupňovou korekci referenční spotřeby. 

 

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVD –  

C. Celý objekt – bude použita analýza využívající data z účtů za zemní plyn a teplo (odečet plynoměrů 

a kalorimetrů) po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců výchozího období a po celé vykazované období. 

 

Úspora el. Energie 

 

a. Úspora elektrické energie modernizací veřejného osvětlení 

 

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVD –  

C. Celý objekt – bude použita analýza využívající data z odečtů elektroměru, po dobu 12 po sobě 

jdoucích měsíců výchozího období a po celé vykazované období. 

 

b. Úspora rekonstrukci osvětlení a nových oběhových čerpadel 

 

Způsob vyhodnocování úspory ostatní elektrické energii je dle varianty IPMVD –  
 

A. Oddělená rekonstrukce: měření klíčových parametrů – klíčovým parametrem je odhad 

hospodárnosti = příkon instalovaných zařízení a odhad provozních hodin dle obsazenosti budovy a 

chování uživatelů budovy. 
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Úspora studené a teplé vody 

Způsob vyhodnocování úspory na této energii je dle varianty IPMVD –  

C. Celý objekt – bude použita analýza využívající data z odečtů vodoměrů, po dobu 12 po sobě 

jdoucích měsíců výchozího období a po celé vykazované období. 

 

Zúčtovací období 
 

1) Termín ukončení a zahájení zúčtovacího období: 
 

Vždy 1.1 do 31.12 daného roku. Jedná se celkem o 10 let, a sice roky 2018 až 2027 
 

2) Termíny podávání průběžných zpráv za jednotlivá zúčtovací období: 
 

Do 60-ti dnů od získání všech potřebných dokumentů pro dokončení ročního 
vyhodnocení 

 
3) Termíny konečného vyúčtování úspor pro jednotlivá období: 

 

Do 60-ti dnů od získání všech potřebných dokumentů pro dokončení ročního 

vyhodnocení. 

 
Provádění analýzy 

 

Specifikace přesného způsobu provádění analýzy dat, algoritmů a předpokladů, které budou použity 

při každém vykazování úspor a definice všech podmínek a nezávislých proměnných použitého 

matematického modelu jsou popsány níže ve výpočtu úspory energií (denostupně, počet topných 

dnů, počet provozních hodin,…) 

 

Referenční období: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015 

 

Referenční teploty 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Čáslav (zdroj: tzb – info.cz) 

Výchozí údaje: za rok 2015 

Referenční teplota tem: 13,0 °C (mezní průměrná denní teplota venkovního vzduchu pro zahájení a 

ukončení dodávky tepla). 
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Pozn.: ve sloupci průměrná teplota jsou uvedeny průměrné teploty za celý měsíc 

 
Ceny energie 

 
Hodnocení úspor nákladů na energie bude prováděno na základě stálé ceny, z doby návrhu projektu, 

tzn. Z referenčního roku 2015 s DPH. 

 

Očekávaná přesnost a zdroje dat 
 

Všechna data potřebná pro stanovení úspor jsou získány ze zaslaných faktur za zemní plyn, elektřinu 

a vodu a z odečtů instalovaných měřidel. Spotřeby jsou odečítány na cejchovaných měřidlech energií. 

 

Data nezávislých proměnných – počty topných dnů a průměrné venkovní teploty jsou získány 

z meteorologické stanice Čáslav. 
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Výpočet úspory paliv, vody a energie, výpočet úspory nákladů – 
výše a způsob úpravy referenčních hodnot spotřeby energií 

 

I. Úspora zemního plynu, v technických jednotkách:   
 
 
USP_ZP = KOR_Ref_SP_ZP  -  SP_ZP_AKT       [GJ] 
 
Kde: 
 
KOR_Ref_SP_ZP referenční spotřeba zemního plynu  v roce 2015 korigovaná ku hodnocenému 

roku 
SP_ZP_AKT celková aktuální spotřeba zemního plynu hodnoceného roku, podle odečtu 

z plynoměru, nebo fakturace od dodavatele plynu 
 
 
{1} Výpočet úspory u objektů s decentralizovanou přípravou TUV 
 
Pro objekty:  
 
1 Základní škola  
platí: 
 
KOR_Ref_SP_ZP = REF_SP_ZP* DST_2015  /  DST_AKT       [GJ] 
 
Kde: 
REF_SP_ZP Referenční spotřeba zemního plynu v roce 2015  
DST_2014  počet denostupňů v referenčním roce 2015  
DST_AKT  počet denostupňů v aktuálním hodnoceném roce 
 
 
{2} Výpočet úspory u objektů s centrální přípravou TUV 
 
Pro objekty:  
 
2 Mateřská škola 
platí: 
 

KOR_Ref_SP_ZP = (REF_SP_ZP – REF_SP_ZP_TUV) * DST_2015 / DST_AKT  +  REF_SP_ZP_TUV [GJ] 
 
Kde: 
REF_SP_ZP Referenční spotřeba zemního plynu v roce 2015 
REF_SP_T_TUV Referenční spotřeba tepla na výrobu TUV 
DST_2014  počet denostupňů v referenčním roce 2015  
DST_AKT  počet denostupňů v aktuálním hodnoceném roce 
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II. Úspora ZP, v Kč: 

USP_Nákl_ZP = USP_ZP * REF_CENA_ZP       [Kč] 

Kde:   
REF_CENA_ZP  stanovená referenční cena zemního plynu pro každý z hodnocených objektů 

 
 

III. Úspora el. energie modernizací veřejného osvětlení, v technických 
jednotkách:   

 

Jedno z navrhovaných úsporných opatření je kompletní modernizace systému veřejného osvětlení 

obce. Tato úspora bude vyhodnocována na základě skutečných odečtů z elektroměrů. 

 
USP_EL_VO =  REF_SP_EL_VO -  SP_EL_VO_Aktual * PH_ref/PH_aktual   [kWh] 
 
Kde: 
 
REF_SP_EL_VO Referenční spotřeba elektrická energie stanovená zadavatelem 
SP_EL_VO_Aktual Skutečná spotřeba elektrické energie v aktuálním hodnoceném roce 
PH_ref    počet referenčních hodin svícení (4080 hodin) 
PH_aktual   počet hodin svícení v aktuálním roce  
 
 

IV. Úspora el. energie modernizací veřejného osvětlení, v Kč:   
 
USP_N_ EL_VO = USP_EL_VO *  REF_CENA_EL _VO      [Kč] 
 
Kde: 
 
REF_CENA_EL_VO referenční cena elektrické energie veřejného osvětlení stanovená 

zadavatelem  
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a) Úspora modernizací veřejného osvětlení osvětlení – výpočet úspory 

počet příkon
Skutečný 

příkon

Doba 

svícení

Spotřeba 

EE
příkon

Skutečný 

příkon

Spotřeba 

EE

ks W W Hod/rok kWh W W kWh kWh

Na Stráži 16 70 Osram 80,5 4 080 5 255 20 PHILIPS Luma BGP615 23 1 501 3 754

Na Šanghaji 40 70 Osram 80,5 4 080 13 138 20 PHILIPS Luma BGP615 23 3 754 9 384

Pod Lid.domem 6 70 Osram 80,5 4 080 1 971 20 PHILIPS Luma BGP615 23 563 1 408

V Zahrádkách 12 70 Osram 80,5 4 080 3 941 20 PHILIPS Luma BGP615 23 1 126 2 815

Sáblíkov 38 36
Radium 

trubice
41,4 4 080 6 419 20 PHILIPS Luma BGP615 23 3 566 2 853

Revoluční 75 150 Osram 172,5 4 080 52 785 40 PHILIPS Luma BGP621 51 15 606 37 179

Po obci 45 125 Výbojky 143,75 4 080 26 393 40 PHILIPS Luma BGP621 51 9 364 17 029

Celkem 109 901 217 35 480 74 421

5 690

Komenského_RVO2 29 70 MODUS LV 77 4 080 9 139 21 Luma Micro 16 1 893 7 246

87 357

NOVÝ STAV

Navýšení původní garantované úspory na RVO1, RVO3 a RVO4 

Celková úspora VO

Úspora 

místo typ svítidla typ svítidla

STÁVAJÍCÍ STAV
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V. Úspora el. energie ostatní, v technických jednotkách:   
 
Úspora elektřiny vlivem rekonstrukce osvětlení a výměnou oběhových čerpadel. Současně 

decentralizací ohřevu TUV vznikne nová spotřeba elektrické energie, která vstoupí záporně do 

celkového vyhodnocení úspory elektrické energie. 

 
 
ÚSP_EL_ost = (PUV_SP_EL – N_SP_EL ) – N_SP_EL_TUV     [kWh] 

Kde: 

PUV_SP_EL  původní spotřeba el.energie původního osvětlení a čerpadel  
N_SP_EL  nová spotřeba el.energie nového osvětlení a čerpadel  
N_SP_EL_TUV nově realizovaná spotřeba elektrické energie na ohřev TUV, stanovená 

výpočtem 
 
Nová hodnota spotřeby elektřiny je stanovena podle vzorového výpočtu úspor elektřiny. Úspora 
elektřiny výměnou svítidel a čerpadel je stanovena paušálně výpočtem.  
 

 

VI. Úspora el. energie ostatní, v Kč   
 
ÚSP_N_EL_ost = ÚSP_EL_ost * REF_CENA_EL       [Kč] 
 
Kde: 
 
REF_CENA_EL referenční cena elektrické energie stanovená zadavatelem  

 
 

a) Nová spotřeba elektrické energie spotřebovaná na ohřev TUV – výpočet úspory 

1. Základní škola

NOVÁ SPOTŘEBA EE - Elektrický bojler TUV

Dražice OKCE 100

příkon 2200 W

denní spotřeba EE 6,31 kW

provní dny 300 dní

Spotřeba EE 1893 kW

Nový náklad EE bez DPH 6 153 Kč

Nový náklad EE s DPH 7 445 Kč
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b) Rozšířená rekonstrukce vnitřního osvětlení – výpočet úspory 

příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

W ks W hod/rok kWh Kč W kWh Kč kWh Kč

1.NP

vstupní hala + zádveří 2x36W 86 10 860 1000 860,0 2 795,4 320 320 1 040,2 540,0 1 755,3

šatny 2x36W 86 16 1 376 1000 1 376,0 4 472,7 768 768 2 496,4 608,0 1 976,3

hala + schodiště 2x36W 86 6 516 1800 928,8 3 019,1 240 432 1 404,2 496,8 1 614,8

chodba 100W 100 12 1 200 1800 2 160,0 7 021,1 480 864 2 808,4 1 296,0 4 212,6

chodba 2x36W 86 2 172 1800 309,6 1 006,4 80 144 468,1 165,6 538,3

2x družina 300lx 2x36W 86 24 2 064 1400 2 889,6 9 392,6 960 1344 4 368,7 1 545,6 5 024,0

2x družina - tabule 2x36W 86 4 344 1400 481,6 1 565,4 160 224 728,1 257,6 837,3

družina 300lx 4x36W 172 2 344 1400 481,6 1 565,4 160 224 728,1 257,6 837,3

družina 300lx 2x36W 86 4 344 1400 481,6 1 565,4 160 224 728,1 257,6 837,3

školník 300lx 2x36W 86 4 344 1000 344,0 1 118,2 160 160 520,1 184,0 598,1

dílna 4x36W 172 2 344 1200 412,8 1 341,8 192 230,4 748,9 182,4 592,9

herna 2x36W 86 12 1 032 1200 1 238,4 4 025,4 480 576 1 872,3 662,4 2 153,1

gymnastika 2x36W 86 9 774 1000 774,0 2 515,9 360 360 1 170,2 414,0 1 345,7

gymnastika 2x36W 86 1 86 1000 86,0 279,5 40 40 130,0 46,0 149,5

jídelna 100W 100 9 900 900 810,0 2 632,9 360 324 1 053,2 486,0 1 579,7

kuchyň 100W 100 8 800 1400 1 120,0 3 640,6 432 604,8 1 965,9 515,2 1 674,7

jídelna kancelář 2x36W 86 1 86 1200 103,2 335,5 40 48 156,0 55,2 179,4

chodba 1x36W 43 2 86 1600 137,6 447,3 96 153,6 499,3 -16,0 -52,0

WC 60W 60 10 600 900 540,0 1 755,3 90 81 263,3 459,0 1 492,0

2.NP

chodba u tělocvičny 2x36W 86 9 774 1600 1 238,4 4 025,4 360 576 1 872,3 662,4 2 153,1

2x kabinet 2x36W 86 4 344 1400 481,6 1 565,4 160 224 728,1 257,6 837,3

4x třída 300lx 2x36W 86 60 5 160 1800 9 288,0 30 190,6 2400 4320 14 042,2 4 968,0 16 148,5

4x třída asymetr 2x36W 86 10 860 1800 1 548,0 5 031,8 400 720 2 340,4 828,0 2 691,4

kabinet 2x36W 86 2 172 1400 240,8 782,7 80 112 364,1 128,8 418,7

sborovna 58W 67 3 201 1400 281,4 914,7 240 336 1 092,2 -54,6 -177,5

sborovna 18W 26 5 130 1400 182,0 591,6 0 0 0,0 182,0 591,6

sborovna 36W 43 1 43 1400 60,2 195,7 160 224 728,1 -163,8 -532,4

ředitelna 18W 26 3 78 1400 109,2 355,0 120 168 546,1 -58,8 -191,1

kabinet 2x 4x36W 172 4 688 1400 963,2 3 130,9 160 224 728,1 739,2 2 402,8

chodba 100W 100 16 1 600 1600 2 560,0 8 321,3 640 1024 3 328,5 1 536,0 4 992,8

WC 60W 60 10 600 900 540,0 1 755,3 90 81 263,3 459,0 1 492,0

podesta 60W 60 2 120 1800 216,0 702,1 24 43,2 140,4 172,8 561,7

2x třída menší 2x36W 86 18 1 548 1800 2 786,4 9 057,2 720 1296 4 212,6 1 490,4 4 844,5

2x třída tabule 2x36W 86 5 430 1800 774,0 2 515,9 160 288 936,1 486,0 1 579,7

3.NP

chodba + zadní schodiště 2x36W 86 8 688 1600 1 100,8 3 578,1 320 512 1 664,3 588,8 1 913,9

kuchyňka 2x36W 86 7 602 1000 602,0 1 956,8 280 280 910,1 322,0 1 046,7

učebna 2x36W 86 8 688 1800 1 238,4 4 025,4 320 576 1 872,3 662,4 2 153,1

5x učebna 2x36W 86 45 3 870 1800 6 966,0 22 643,0 1800 3240 10 531,6 3 726,0 12 111,4

5x třída asymetr 2x36W 86 10 860 1800 1 548,0 5 031,8 400 720 2 340,4 828,0 2 691,4

3x kabinet 2x36W 86 6 516 1400 722,4 2 348,2 240 336 1 092,2 386,4 1 256,0

2x učebna 2x36W 86 24 2 064 1800 3 715,2 12 076,3 960 1728 5 616,9 1 987,2 6 459,4

třída asymetr 2x36W 86 4 344 1800 619,2 2 012,7 160 288 936,1 331,2 1 076,6

učebna menší 2x36W 86 6 516 1800 928,8 3 019,1 240 432 1 404,2 496,8 1 614,8

chodba 100W 100 22 2 200 1600 3 520,0 11 441,8 880 1408 4 576,7 2 112,0 6 865,1

podesta 1x36W 43 4 172 1800 309,6 1 006,4 80 144 468,1 165,6 538,3

WC 60W 60 10 600 900 540,0 1 755,3 90 81 263,3 459,0 1 492,0

PODKROVÍ

WC 60W 60 10 600 900 540,0 1 755,3 90 81 263,3 459,0 1 492,0

Celkem 59 154,4 192 281,3 26 584,0 86 411,2 32 570,4 105 870,0

Základní škola
typ 

svítidla

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

W ks W hod/rok kWh Kč W kWh Kč kWh Kč

1. PP

žárovky 60 22 1 320 250 330,0 1 417,0 264 66 283,4 264,0 1 133,6

prachotěsné svítidlo zářivkové 2x36W 86 5 430 800 344,0 1 477,1 240 192 824,4 152,0 652,7

1.NP

třídy zářivkové 3x36W 129 18 2 322 1600 3 715,2 15 952,5 960 1536 6 595,3 2 179,2 9 357,1

umývárny zářivkové 2x36W 86 4 344 1200 412,8 1 772,5 160 192 824,4 220,8 948,1

chodba zářivkové 2x36W 86 8 688 1200 825,6 3 545,0 320 384 1 648,8 441,6 1 896,2

žárovky zázemí 60W 60 5 300 600 180,0 772,9 45 27 115,9 153,0 657,0

Kuchyň + výdej jídla zářivkové 2x36W 86 8 688 1200 825,6 3 545,0 384 460,8 1 978,6 364,8 1 566,4

chodba zářivkové 2x36W 86 5 430 1200 516,0 2 215,6 200 240 1 030,5 276,0 1 185,1

velká třída zářivkové 2x58W 134 12 1 608 1600 2 572,8 11 047,2 560 896 3 847,3 1 676,8 7 199,9

kabinet u třídy zářivkové 2x36W 86 2 172 1000 172,0 738,5 80 80 343,5 92,0 395,0

umývárna zářivkové 4x18W 86 7 602 1200 722,4 3 101,9 280 336 1 442,7 386,4 1 659,1

šatna zářivkové 2x36W 86 2 172 600 103,2 443,1 80 48 206,1 55,2 237,0

sborovna 60W 60 2 120 1200 144,0 618,3 80 96 412,2 48,0 206,1

kabinet 4x60W 240 1 240 1000 240,0 1 030,5 40 40 171,8 200,0 858,8

kabinet zářivkové 3x36W 129 1 129 1000 129,0 553,9 80 80 343,5 49,0 210,4

SCHODIŠTĚ

vstup na schodiště 60W 60 1 60 1200 72,0 309,2 40 48 206,1 24,0 103,1

vstup na schodiště 2NP zářivkové 2x36W 86 1 86 1200 103,2 443,1 40 48 206,1 55,2 237,0

nástěnné podesta 60W 60 1 60 1200 72,0 309,2 15 18 77,3 54,0 231,9

2.NP

ředitelna zářivkové 2x36W 86 2 172 1400 240,8 1 034,0 120 168 721,4 72,8 312,6

umývárna zářivkové 4x18W 86 7 602 1200 722,4 3 101,9 280 336 1 442,7 386,4 1 659,1

šatna zářivkové 2x36W 86 1 86 600 51,6 221,6 80 48 206,1 3,6 15,5

chodba zářivkové 2x36W 86 5 430 1200 516,0 2 215,6 200 240 1 030,5 276,0 1 185,1

kuchyňka zářivkové 2x36W 86 1 86 600 51,6 221,6 40 24 103,1 27,6 118,5

velká třída zářivkové 2x58W 134 12 1 608 1600 2 572,8 11 047,2 560 896 3 847,3 1 676,8 7 199,9

kabinet u třídy zářivkové 2x36W 86 1 86 1000 86,0 369,3 40 40 171,8 46,0 197,5

Celkem 15 721,0 67 503,4 6 539,8 28 080,8 9 181,2 39 422,6

Mateřská škola
typ 

svítidla

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora

 

 

příkon 

svítidla

počet 

světel

celkový 

příkon

provozní 

hodiny

nový 

celkový 

příkon 

W ks W hod/rok kWh Kč W kWh Kč kWh Kč

Obřadní síň 40W žárovka 40 14 560 1000 560,0 1 855,4 42 42 139,2 518,0 1 716,2

Úřadovna, Starosta, Zasedací místnostzářivkové rastrové 4x18W86 35 3 010 2000 6 020,0 19 945,1 1365 2730 9 044,9 3 290,0 10 900,2

Chodby, schodiště, toalety, půda60W žárovka 60 12 720 1000 720,0 2 385,5 108 108 357,8 612,0 2 027,6

Celkem 7 300,0 24 185,9 1 515,0 2 880,0 9 541,8 4 420,0 14 644,1

Obecní úřad
typ 

svítidla

spotřeba EE nová spotřeba EE Úspora
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c) Úspora výměnou oběhových čerpadel – výpočet úspory 

1. Základní škola

čerpadla ks W měs hodin/den hod/rok kWhe úspora o kWhe

Willo TOP S50/7 1 650 8 24 5760 3744,0 35% 1310,4

Willo TOP S50/4 1 330 8 24 5760 1900,8 35% 665,3

Willo TOP S65/13 1 1450 8 24 5760 8352,0 20% 1670,4

úspora celkem 3646,1

2. Mateřská škola

čerpadla ks W měs hodin/den hod/rok kWhe úspora o kWhe

Willo TOP S30/7 3 200 8 24 5760 3456,0 35% 1209,6

úspora celkem 1209,6  

 

VII. Úspora studené a teplé vody, v technických jednotkách:   

ÚSP_VOD = PUV_SP_VOD – N_SP_VOD        [m3] 

kde: 

PUV_SP_VOD   původní spotřeba  

N_SP_VOD  nová spotřeba vody. 

ÚSP_VOD  úspora ve spotřebě vody, hodnoty jsou uvedeny níže v tabulkové podobě. 

 

 

VIII. Úspora studené a teplé vody, v Kč   

ÚSP_N_VOD  = ÚSP_VOD * REF_CENA_VOD       [Kč] 

kde: 

REF_CENA_VOD referenční cena vody stanovená zadavatelem  
 

Úspory ve spotřebě vody bude dosaženo instalací nových výtokových baterií a tlačných sprch, WC 

spořiči a perlátory. 

1. Základní škola

úspora

původní nová jedn. hodnota jedn. jeden spořič celkem Kč bez DPH

perlátor bateriový 80 10 6 l/min 4 min 3,68 294 19 866

úsporný splachovač 60 6 4 l/spláchnutí 3 spláchnutí 1,38 83 5 587

CELKEM 377 25 453

osazený spořič ks
spotřeba vody na jednom výtoku průměrný provoz denně roční úspora vody (m

3
)

 

2. Mateřská škola

úspora

původní nová jedn. hodnota jedn. jeden spořič celkem Kč bez DPH

perlátor bateriový 40 10 6 l/min 4 min 3,68 147 9 612

CELKEM 147 9 612

osazený spořič ks
spotřeba vody na jednom výtoku průměrný provoz denně roční úspora vody (m

3
)
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IX. Úspora ostatních nákladů 

Vzhledem k výměně zařízení (kotelna, vnitřní osvětlení, čerpadel a další) za nová, vzniknou i úspory 

ostatních provozních nákladů. Jedná se zejména o úsporu za nutné opravy, servis a údržbu těchto 

zařízení, nutný nákup nových zdrojů, o čištění svítidel a jejich opravy atd.  

 

objekt 
č. 

název 
Ostatní provozní 

náklady                                 
v Kč s DPH 

1 1 Základní škola 27 830 

2 2 Mateřská škola 21 780 

3 3 Obecní úřad 2 420 

4 4 veřejné osvětlení 302 500 

 
Úspora ostatních provozních nákladů je paušálně stanovena pro každý hodnocený rok stejně. Výše 

úspory OPN je definována výše. 
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Úspora nákladů 
 

Snížení nákladů bude vyhodnocováno kumulativně za každý měsíc kalendářního roku, počínaje 

prvním měsícem po Dokončení výstavby, až do ukončení Garančního období. 

 

Bilance za období vyrovnání 

 
BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE [Kč] 
 

CELK_ÚSP = ∑ (ÚSP_N_ZP + ÚSP_N_EE_VO + ÚSP_N_EE_ost + ÚSP_N_V + OPN )          [Kč] 

ÚSP_N_ZP  je celková úspora nákladů na zemní plyn v Kč 

ÚSP_N_EE_VO je celková úspora nákladů na elektrickou energii modernizací veřejného osvětlení v Kč 

ÚSP_N_EE_ost je celková úspora nákladů na ostatní elektrické energii v Kč 

ÚSP_N_V je celková úspora nákladů na vodě v Kč 

OPN  je celková úspora ostatních provozních nákladů v Kč 

Kalkulovány budou vždy úspory pro každý objekt zvlášť. Tak, aby byla patrna míra úspor v objektu. Při 

výpočtu bilance za období vyrovnání je kalkulováno s čísly za všechny objekty dohromady, tj. celková 

bilance.  

 

Zajištění kvality 
 

MVV bude sledovat hospodaření s energií ve všech objektech. MVV nainstaluje do všech dotčených 
objektů vzdálený dohled, čímž zajistí kvalitu při vykazování úspor. Pravidelně budou odečítány 
měsíční měřidla (faktury) a bude vytvořen komplexní matematický model na výpočet úspor. 
 

Neustále bude analyzován vývoj spotřeb s ohledem na vnější vlivy, změny v režimech objektů, 

stavební zásahy apod. a následně zajišťuje úpravy topných režimů, nastavení útlumů, optimalizace 

regulačního systémů jednotlivých objektů a topných větví. Budou sledovány tarify a ceny vstupních 

energií v závislosti na měnících se vnějších a vnitřních podmínkách a dává podnět k eventuálnímu 

jednání o změně podmínek dodávek nebo ke změně dodavatele a jejich optimalizace s cílem 

dosáhnout dalšího snížení nákladů. 
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Průběžná zpráva o vyhodnocení úspor energií a nákladů 
 

Průběžná zpráva o vyhodnocování úspor bude obsahovat vše, co je požadováno a definováno v plánu 

MVV. Zprávy budou pro všechny srozumitelné a logické.  

 

Detail průběžné zprávy je definován v Článku 15 smlouvy SES.  
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Příloha č. 7: Energetický management 

Tato příloha popisuje činnosti ESCO, které bude provádět v rámci služby Energetického 

managementu, který je nedílnou součástí projektu EPC. Dále stanovuje odpovědnost ESCO při řádné 

a včasné údržbě a provozování zařízení ze strany Klienta.   

Mezi hlavní funkce energetického managementu společnosti MVV Energie CZ a.s. patří: 

 

1. Dohled na funkčnosti energetických systémů a instalovaných technologií 

Primární činností energetického managementu MVV je monitoring nově instalované 

technologie, případně i monitorované technologie původní. Vedle vlastní ekonomické efektivity 

provozu topných systémů je ještě důležitější jejich spolehlivost. 

Pomocí dálkového dohledu a vizualizace bude v pravidelných intervalech monitorován stav 

zařízení a případné poruchové stavy.  

Tato činnost bude vyžadovat vysokou míru kooperace mezi dispečinkem MVV a uživateli 

konkrétních objektů. 

Níže je ukázka dálkových vizualizací sledovaných technologií (Jedná se o projekt EPC pro 

Jihočeskou univerzitu). Pomocí vizualizačního programu sledujeme technické parametry (například 

tlak, teplota), provozní stavy, případné poruchy. Můžeme dálkově nastavovat provozní režimy a 

podobně. 

 

Obr.1 – Ilustrační obrázek: Monitoring plynové kotelny 
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Obr.2 - Ilustrační obrázek: Monitoring výměníkové stanice tepla 

 

Obr.3 - Ilustrační obrázek: Monitoring VZT s rekuperací 

 

2. Optimalizace nastavení provozních režimů topných systémů 
 

Další podstatnou a neoddělitelnou funkcí energetického managementu je kontinuální 

spolupráce s uživateli jednotlivých objektů z pohledu energetické efektivity a tím pádem z pohledu 

plněné garantovaných úspor projektu. 

Ve spolupráci s kontaktní osobou uživatele jsou nastavovány jednotlivé provozní režimy 

(ekvitermní regulace, nastavování útlumů, týdenní režimy, IRC systém pro jednotlivé místnosti atd.) 
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tak, aby byly energie využívány jen tam, kde jsou zapotřebí, v čas kdy jsou zapotřebí a v přesně 

takové míře, jaká je třeba. 

Možnosti nastavení regulace nepřinesou snížení tepelného komfortu objektu, naopak není 

ojedinělým jevem, že projekt EPC nejen, že generuje úspory náklady, ale také vylepšuje tepelnou 

pohodu u objektů, které měly před projektem EPC například problémy s distribucí tepla. 

 
 

3. Sledování a vyhodnocování odchylek spotřeb  

Součástí energetického managementu je také sledování a vyhodnocování případných odchylek 

ve sledovaných spotřebách energií, které mohou být způsobeny nestandardním chodem dotčené 

technologie. To by mohlo být důsledkem závady dané technologie, což by mělo negativní vliv na 

spolehlivost topného systému, ale také na výsledné úspory. 

Rozsah sledovaných veličin je závislý na vstupních datech, což může být u každého objektu jiné. 

Nejméně detailní sledování odchylek je na základě měsíčních hodnot, které jsou k dispozici pouze 

z faktur (viz ilustrační obrázek níže), což využíváme u těch objektů, kde nenavrhujeme sofistikovanější 

systém monitoringu spotřeb. 

 
Obr. 4 Ilustrační obrázek: graf spotřeb tepla 

Sledování odchylek má i další praktický význam například u monitoringu denních spotřeb 

zemního plynu za účelem optimálního nastavení smluvního parametru s plynárnou – denní 

rezervované kapacity (viz ilustrační obrázek níže). 
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Obr. 5 Ilustrační obrázek: graf spotřeb tepla 

 
 

4. Vyhodnocování dosažených úspor a jejich analýza 
 

Vlastní řízení a optimalizace energetických systémů je realizována za účelem dosažení 

minimálně garantované úspory. Výše skutečné úspory je však nutné v souladu s metodikou uvedenou 

v příloze č. 6 této smlouvy vyhodnotit. Tato činnost je součástí energetického managementu ESCO, 

tudíž vlastní vyhodnocení výsledných úspor nijak časově ani nákladově nezaměstnává klienta. 

Úspory jsou pravidelně vyhodnocování po jednotlivých měsících, nicméně jedná se čistě o 

orientační výsledky z důvodu velké odchylky u denostupňů v přechodných obdobích. 

Konečné roční vyhodnocení je pro jednotlivá vyhodnocovací období sestaveno vždy v termínech 

v souladu s přílohou č. 4 a 5 smlouvy SES. Základním dokumentem je tzv. průběžná zpráva projektu 

EPC, která obsahuje: 

- veškeré informace o vyhodnocovacím období 

- technicko - provozní změny projektu (i dílčí na jednotlivých objektech) 

- vlastní vyhodnocení úspor dle metodiky 

- konečný výsledek a způsob jeho vypořádání (nadúspora / nedoúspory) 

- analýza výsledné úspory, meziroční porovnání apod. (viz ilustrační obrázek) 

- návrh či doporučení na snížení spotřeb energií v dalších letech 
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Obr. 6 Ilustrační obrázek: graf spotřeb tepla 

 

5. Aktivní vyhledávání potenciálu dalších úspor nákladů 
 

Posledním, ale jedním z nejdůležitějších pilířů energetického managementu MVV je aktivní 

vyhledávání potenciálu dalších úspor a vytváření návrhů dodatečných opatření. Návrhy dodatečných 

opatření jsou velmi často využívaným institutem smlouvy SES, který pomáhá kontinuálně vylepšovat 

výsledky běžícího EPC projektu. Tato dodatečná opatření je potřeba rozdělit na tři základní: 

1. tzv. záchranná – mají za úkol vylepšit stávající úsporu ve chvíli, kdy je úspora projektu menší 

než garance. Investici do takového opatření hradí ESCO, klient s ní samozřejmě musí souhlasit, 

nicméně toto opatření je pro klienta přínosné, neboť nemusí vynaložit ani korunu. Pro ESCO je 

motivací k tomuto kroku odstranění rizika nedoúspory. 

2. tzv. rozšiřující vnitřní – také mají za úkol vylepšit stávající úsporu, ale tentokrát ve chvíli, kdy 

je úspora projektu vyšší než garance a opatřením můžeme zvýšit výslednou nadúsporu. Investici do 

takového opatření hradí opět ESCO a klient opět musí souhlasit. Pro ESCO je motivací k tomuto kroku 

navýšení dodatečného ekonomického efektu z vyšší nadúspory za podmínky, že ESCO má na 

nadúspoře smluvní podíl. Z pohledu klienta opět dochází k pozitivnímu jevu, neboť nemusí utratit ani 

korunu a ještě zadarmo získá dodatečnou nadúsporu (sníží fakturované náklady za energie) v souladu 

s podílem klienta na nadúspoře. 

3. tzv. rozšiřující vnější – tato opatření se o prvních dvou liší v tom, kdo hradí jejich investici. 

V tomto případě se jedná o klienta.  Pokud je plátcem klient, musí být zároveň příjemcem celé 

získané dodatečné úspory, tzn., musí dojít k rozšíření celkové garance. Pro ESCO je v tomto případě 

motivací rozšíření investice projektu. Tento model se nejčastěji využívá u těch projektů, jejichž 

smlouva zaručuje výrazně vyšší podíl na nadúspoře pro klienta.  
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Příloha č. 8: Oprávněné osoby 

Pověření zástupci projektu dodavatele a jeho zástupci ve všech záležitostech týkajících se Smlouvy o 
zaručených úsporách energie, stejně tak jako zástupci Klienta jsou: 

 
Ve věcech smluvních: 
 

ESCO: Jméno: Ing. Jiří Koptík 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 272 113 113   
 E-mail: mvv@mvv.cz  
 
 Jméno: Ing. Libor Žížala 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 272 113 113   
 E-mail: mvv@mvv.cz  
 
 Jméno: Bc. Martin Hvozda 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 272 113 176   
 E-mail: martin.hvozda@mvv.cz  
 
KLIENT: Jméno: Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek 
 Telefon: +420 724 180 039, +420 321 795 523  
 Fax: -------- 
 E-mail: starosta@velky-osek.cz , obecni.urad@velky-osek.cz  

 

Ve věcech realizačních: 
 

ESCO: Jméno: Ing. Michaela Pospíchalová 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 272 113 173   
 E-mail: michaela.pospichalova@mvv.cz   

  
 Jméno: Ing. Jana Holečková 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 272 113 171   
 E-mail: jana.holeckova@mvv.cz   
 
 Jméno: Bc. Martin Voráček 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 272 113 177   
 E-mail: martin.voracek@mvv.cz   
 
 
KLIENT: Jméno: Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek 
 Telefon: +420 724 180 039, +420 321 795 523  
 Fax: -------- 
 E-mail: starosta@velky-osek.cz , obecni.urad@velky-osek.cz  
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Ve věcech technicko-provozních: 
 

ESCO: Jméno: Bc. Martin Voráček 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 272 113 177   
 E-mail: martin.voracek@mvv.cz   
 
 Jméno: Ing. Michaela Pospíchalová 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 272 113 173   
 E-mail: michaela.pospichalova@mvv.cz 
 
  
 
KLIENT: Jméno: Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek 
 Telefon: +420 724 180 039, +420 321 795 523  
 Fax: -------- 
 E-mail: starosta@velky-osek.cz , obecni.urad@velky-osek.cz  
 
 Jméno: Jaromír Kolínský, technický mistr obce Velký Osek 
 Telefon: +420 321 795 523, +420 724 124 282 
 Fax: --------- 

          E-mail:   obecni.urad@velky-osek.cz , blahova@velky-osek.cz  
 

 Jméno: Mgr. Zuzana Strejčková, 
  ředitelka Masarykovy základní školy Velký Osek 
 Telefon: +420 321 795 900, +420 602 189 823 
 Fax: --------- 

          E-mail: obecni.urad@velky-osek.cz, zuzana.strejckova@zsvelkyosek.cz 
    

 Jméno: Blanka Šindelářová, 
  ředitelka Mateřské školy Velký Osek 
 Telefon: +420 321 795 565, +420 775 725 705 
 Fax: --------- 

          E-mail: obecni.urad@velky-osek.cz, msvelkyosek@tiscali.cz  
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Příloha č. 9: Seznam subdodavatelů 
 podíl v % tis. Kč bez DPH 

Práce realizované vlastními kapacitami 100 % 8 551,419 

Práce realizované subdodavateli celkem   

 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa druh subdodávky 

…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………. 

IČ: …………………………………………………………………………………….. …………. % ……………………….. tis. Kč 

 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa druh subdodávky 

………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………. 

IČ: …………………………………………………………………………………….. …………. % ……………………….. tis. Kč 

 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa druh subdodávky 

………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………. 

IČ: …………………………………………………………………………………….. …………. % ……………………….. tis. Kč 

 

Název společnosti, právní forma a přesná adresa druh subdodávky 

………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………. 

IČ: …………………………………………………………………………………….. …………. % ……………………….. tis. Kč 

 

V době podání návrhu této smlouvy ještě není ze strany ESCO struktura dodavatelů definována.  

V případě podpisu této smlouvy bude Příloha č. 9 aktualizována a doplněna o vybrané dodavatele. 


