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A. Priivodni zprava

1. Identifikaéni GUdaje

a) oznaceni stavby, Stavebni Upravy ulice Havli¢kova vcetné sjezdu,
zeleného pasu a podélného odstavného stani,
bez chodniku,
na pozemcich parc.C.p.p.667/1, 667/34, 873/1,
a stp. 567, k.u. Velky Osek

b) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,

Obec Velky Osek

IC 00235873

Revolucni 36, 281 51 Velky Osek
zastoupena starostou obce

Mgr. Pavlem Drahovzalem

tel. +420 321 795 523
mob. +420 724 180 039

starosta@velky-osek.cz
obecni.urad@velky-osek.cz
podatelna@velky-osek.cz

datova schranka: a52bam3

c) projektant nebo zhotovitel projektove dokumentace, jeho sidlo nebo misto podnikani, udaje o
Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé s identifikacnimi udaiji.

Stavebni kancelar Ing. Roman Krasny
TyrSova 1433

250 82 Uvaly

IC 451 08 234

tel. +420 777 00 55 88
rkrasny@volny.cz

kancelar: Na Hradbach 123, 280 02 Kolin 1

Odpovédny projektant:

Ing. Jaroslav Prochazka, CKAIT 0001906
autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby
Nad Budankami Il 1708/8, 150 00 Praha 5

2. Zakladni udaje o stavbé

a) stru€ny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi,

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy ulice Havlickova ve Velkém Oseku, jedna se o
provedeni rekonstrukce povrchu mistni komunikace, ktera je ohrani€ena ze zapadu ulici Palackého,
z vychodu ulici Nadrazni, z jihu ulici Kmochova. Stavbou dojde ke zlepSeni kultury bydleni

v Havlickové ulici — omezeni prasnosti a hluku, zvySeni bezpecnosti provozu na komunikaci.

Umisténi stavby: Velky Osek, okres Kolin, v ochranném pasmu drahy v km 306,855-306,870 vlevo
traté Kolin — Lysa nad Labem ( TU 11911 DU B1 Zst. Velky Osek) ve vzdalenosti 17 m a vice od osy
krajni koleje €. 7 ( kolejisté zst. Velky Osek ).

Stavba je Castecné v zaplavovém uzemi Q100.

Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich léCivych zdroji mineralnich vod Podébrady a
Sadska.
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Pozemky stavbou dotéené:
k.u. Velky Osek, parc.€. 667/1, 667/34, 873/1 a stp. 567

parc.¢. 667/1 1696 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
parc.¢. 667/34 2695 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
parc.¢. 873/1 5838 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
stp. 567 7m2 zast.plocha a nadvofi bez &p. vlastnik Obec Velky Osek

b) predpokladany pribéh stavby zahajeni, etapizace a uvadéni do provozu, dokonceni stavby,
Stavba bude realizovana jako jeden celek, pfedpoklada se provedeni v Iété 2013. Lhita vystavby 3
meésice.

Pfedpoklad zahajeni 8/2013

Pfedpoklad ukon&eni 11/2013

Povoleni uzZivani stavby prfelom 11-12/2013

Po dokoné&eni stavby bude stavebni Ufad pozadan o vydani kolauda&niho souhlasu.

¢) vazby na regulaéni plany, Gzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace a na uzemni
rozhodnuti nebo izemni souhlas véetné plnéni jeho podminek (je-li vydan),

Jedna se o stavebni Upravy stavajici mistni komunikace. Umisténi stavby je v souladu s platnym
uzemnim planem obce Velky Osek, komunikace je umisténa v sou¢asné zastavéné Casti obce.
Uzemné planovaci informace ani Gzemni rozhodnuti nebyly vydavany. Stavebni povoleni bylo vydano
odborem vystavby — stavebnim Uufadem Méstského uradu v Koliné dne 25.2.2010 ¢&j. SU 69416/09-
2521/2009-led. Platnost stavebniho povoleni byla prodlouzena rozhodnutim ze dne 26.3.2012 &j. SU
7161/12-led o dva roky tedy do 26.4.2014.

d) struéna charakteristika tzemi a jeho dosavadni vyuziti,

Prostor stavby je situovan ve stfedni ¢asti obce Velky Osek, ktera je vyuzivana jako zastavéné uzemi
— smiSené uzemi — obytna a zemédélské vyroby. Jedna se o stavajici mistni komunikaci a jsou
navrzeny jeji stavebni Upravy — vlastni komunikace, sjezdy, zeleny pas, podélna odstavna stani, bez
chodnika.

Mistni komunikace ulice HavliCkova se napojuje ze zapadu na ulici Palackého, z vychodu na ulici
Nadrazni, z jihu se na ni napojuje ulice Kmochova.

Priimérna nadmorska vyska 190 m n.m. BpV. GPS soufadnice N 50° 05,983  E 15° 11,609 az N 50°
05,993  E 15°11,427".

- Umisténi stavby je v ochranném pasmu drahy v km 306,855-306,870 vlevo traté Kolin — Lysa nad
Labem ( TU 11911 DU B1 Zst. Velky Osek) ve vzdalenosti 17 m a vice od osy krajni koleje &. 7
(kolejisté zst. Velky Osek )

- Stavba je ¢aste¢né v zaplavovém uzemi Q100.

- Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich lé&ivych zdrojt mineralnich vod Podébrady a
Sadska.

e) vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni prostiedi,
Stavbou dojde ke zlepSeni kultury bydleni v Havli¢kové ulici — omezeni prasnosti a hluku, zvyseni
bezpecnosti provozu na komunikaci. Vzhledem k tomu, ze se jedna o provedeni stavebnich uprav
(rekonstrukce) stavajici mistni komunikace v intravilanu obce, nedojde k negativnimu vlivu na Zivotni
prostredi, zdravi, zivot a krajinu.

f) celkovy dopad stavby na dotéené tizemi a navrhovana opatireni vztahy na dosavadni vyuziti
uzemi, vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi, zmény staveb dotéenych
navrhovanou stavbou.

Jedna se o stavajici mistni komunikaci, jejiz ucel vyuZiti se po provedeni stavebnich uprav
(rekonstrukci) nezméni. Dojde k provedeni nového povrchu télesa komunikace, provedeni sjezd( na
pozemky, zeleného pasu a podélnych odstavnych stani. Chodnik nebude realizovan ( neni navrzen).
Lokalita bude dopravnim znaceni vyznacena jako obytna zéna 1P26a, resp. IP26b. Dale bude
provedena vyména stavajici deStové kanalizace v délce cca 222,7 m, bude provedeno osazeni
uliénich vpusti a reviznich Sachet a to takto

- UV 1,3,5,7,9 jsou reviznimi Sachtami s mfizovym poklopem a plIni tedy i funkci pro odvod destové
vody. Pocet kusll 5, umisténi pfimo na trase fadu, Sachta kanaliza¢ni z betonovych dilct, poklop
litinovy mfizovy, kloubové spojeny s rdmem, bezpecnostni zamek.

Umisténi a provedeni reviznich $achet dle CSN 756101 — Navrhovani stokovych siti .

- uliéni vpusti UV 2,4,6,8,10 ( uli¢ni vpust UV 10 je nové zapracovana do projektu dle podminky ¢. 12
stavebniho povoleni - odkanalizovani pozemku pfed €p. 133 — roh ulic Havlickova — Palackého ).
Pfipojeni na Fad destové kanalizace bude provedeno pFipojkou ,na odbo&ku“ pod uhlem 45 °, DN 150,



primérna délka kazdé pfipojky je cca 5,5 m. Celkovy pocet uliénich vpusti 5 ks, typ UV-50 normalni —
uliéni kanaliza¢ni vpust z betonovych dilct, ram 560x560x30 mm, mfiz litinova, kloubové spojena

s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi uliCnich vpusti a reviznich Sachet je patrné z vykresu. MFiZze musi byt v provedeni
vicesmérném nebo musi byt osazeny tak, aby umoznovaly bezpecny prejezd cyklistim. Zatizeni D400
(40t)

Projekt v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pfedpoklada, Ze stavajici destova
kanalizace je dostate€né dimenze, spadu a ma dostateéné kryti ( pfedpoklada se hloubka uloZeni cca
1,8 m). V pfipadé&, Ze bude pfi realizaci zjisténa jina skute¢nost, bude toto feSeno pfimo na misté
stavby.

3. Prehled vychozich podkladi a prazkumu
Vycet podkladi a prizkumt pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani izemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby,

- projektova dokumentace pro stavebni povoleni z 09/2009, projektant: Ing. Karel Pfibyl autorizovany inzenyr pro
dopravni stavby CKAIT 0004022, vypracoval:Alexandr Hajek, DiS, tel.: 777 299 850, e-mail: hajekml@halko-
sro.cz

b) regulaéni plany, tzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace,

- Uzemni plan obce Velky Osek — schvalen zastupitelstvem obce Velky Osek dne 15.6.1999 pod €. 1 (
nabyti u¢innosti dne 2.7.1999)

- zména ¢. 1 uzemniho planu — schvalena zastupitelstvem obce Velky Osek dne 3.3.2005 ( nabyti
u€innosti dne 21.3.2005) pod €.2

- zména ¢. 2 uzemniho planu —schvalena zastupitelstvem obce Velky Osek dne 31.3.2009 ( nabyti
ucinnost 16.4.2009) pod ¢j. 1/2009

Regulaéni plan v lokalité neni, Gzemné planovaci informace nebyla vydavana.

Stavebni povoleni bylo vydano odborem vystavby — stavebnim ufadem Méstského ufadu v Koliné dne
25.2.2010 ¢&j. SU 69416/09-2521/2009-led. Platnost stavebniho povoleni byla prodlouzena
rozhodnutim ze dne 26.3.2012 ¢j. SU 7161/12-led o dva roky tedy do 26.4.2014.

c) mapové podklady, zaméreni izemi a dalSi geodetické podklady,
- geodetického zaméreni fy Geodézie Kolin, Ing. Jan Friedrich, Polepska 831, 280 02 Kolin IV tel. +420
777200675 — podklad pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni

d) dopravni prizkum (studie, dopravni Gdaje),

- dopravni studie z ledna 2012 ,Pasport a projekt SDZ — obec Velky Osek“ Somaro CZ, s.r.o.,
Stredisko Ceské Budgjovice, Plana 85, 370 01 Ceské Budé&jovice, tel. 387 411 632, e-mail:
znacky@somaro.cz

e) geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni priizkum,
- nebyl zpracovan, neni pozadovan

f) diagnosticky priazkum konstrukci,
- nebyl zpracovan, nedotyka se.

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v
recipientech,
Neobsahuije.

h) klimatologické udaje (prevladajici smér vétru,vyskyt mlh a pfizemnich mrazu, extrémni
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti),
Neobsahuije.

i) stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci
nebo jev pamatkové zoné.
Neobsahuije.

4. Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)
a) zpusob éislovani a znaceni,
fada 100 — Objekty pozemnich komunikaci
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stavebni objekt SO 101 — Stavebni Gpravy mistni komunikace Havlickova

b) uréeni jednotlivych ¢asti stavby,
stavebni objekt SO 101 — Stavebni Upravy mistni komunikace Havlickova

c) Clenéni stavby na €asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory.
Clenéni neni vyZadovano, jedna se o jeden stavebni objekt.

5. Podminky realizace stavby

a) vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikii,

Souvisejici stavby v dobé zpracovani tohoto projektu nebyly znamy. Bez pozadavk(l na souvisejici
stavby.

b) uvazovany prabéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti,

Pfi vystavbé bude nutné odtézit stavajici vozovku a provést nové konstrukéni vrstvy vozovky véetné
vjezdl a podélnych stani po levé strané dle stani¢eni. Nové bude rovnéz zhotoveno odvodnéni
destovych vod novymi uli€nimi vpustmi napojenymi do deStové kanalizace. Na za¢atku a na konci
upravy budou vybudovany zpomalovaci prahy a ulice Havli¢kova bude obytnou zénou. V misté
kfizovatky ul.Kmochova a Havli¢kova bude provedeno zpevnéni konstrukce pod pojezdovou vrstvou
cementovou stabilizaci. Po pravé strané vznikne zeleny pas osety travou. Stavbu bude nutné
zasobovat materialy bez vétSich mezideponii. Navrzena Uprava je v souladu s tzemnim planem obce
Velky Osek. Stavba bude probihat linearné.

Pfed zahjenim stavby je nutno pozadat spravce inZenyrskych siti o vytyCeni jejich zafizeni —
Telefonica — metalicky kabely, CEZ Distribuce a.s. — VN do 35 kV, podzemni a nadzemni NN,
TS,RWE — STL plynovod PE d 90 a pfipojky PE d 32, VODOS - tlakové splaskovéa kanalizace fad A8-
2, PVC 110, Obec — stavaijici destova kanalizace.

Stavba je v ochranném pasmu drahy. Nutno splinit jejich pozadavky.

Stavba je ¢astec¢né v zaplavovém Gzemi Q100.

Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich lé¢ivych zdroji mineralnich vod Podébrady a
Sadska.

¢) zajisténi pristupu na stavbu,
Pfistup na stavbu je z mistnich komunikaci ( ul. Palackého, Nadrazni) stavajici.

d) dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy.

Pfi vlastni realizaci akce dojde k postupnému uzavirani komunikace. Po dobu vystavby bude
umoznén pristup majiteldm nemovitosti v prostoru stavenisté. Objizdka bude vedena po soubéznych
mistnich komunikacich. Dopravné inzenyrské opatfeni (DIO), zahrnujici navrh objizdnych tras,
vyznaceni objizdky a pfechodné dopravni znaceni na stavenisti si bude zajistovat vybrany dodavatel
stavby, ktery jej necha odsouhlasit dopravnim inzenyrem na PCR DI Kolin a spravci komunikace a
soucCasné pozada o povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

Pfijezd slozek zachranného systému musi byt po celou dobu zajistén. Uzavirka musi byt pisemné
nahlasena na HZS Sté. kraje UO Kolin a ZZS Sté. kraje.

6. Piehled budoucich vlastnikti a spravcu

a) seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonéeni do vlastnictvi a osob, které
je budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické infrastruktury, oploceni apod.),
Vlastnikem pozemku, komunikace a destové kanalizace je investor stavby Obec Velky Osek. Po
dokonceni stavby bude tato pisemné pfedana zpét do uzivani zhotovitelem objednateli protokolem o
predani a prevzeti dokonéené stavby.

b) zplisob uzivani jednotlivych objektl stavby.
Stavba bude uzivana jako celek jako pozemni komunikace se sjezdy na pozemky sousednich
nemovitosti, s podélnym odstavnym stanim a zelenym pasem.

7. Pfredavani casti stavby do uzivani
a) moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (usek, objekt) do uzivani,
Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

b) zdlivodnéni potieb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby.
Povoleni pfed€asného uzivani stavby se neuvaZzuje, stavba bude kolaudovana jako celek.



8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis uvede celkovy projektovany rozsah, kapacitni idaje, zakladni
technické parametry, zakladni dopravni, dispozicni, stavebni a technologické reseni stavby,
zaclenéni stavby do Uzemi, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existujici dopravni a technické
infrastruktury na stavebné technické feSeni stavby a architektonické Feseni exponovanych
objektl (portaly tunell, velké mosty), reseni SirSich vztahti a technické dlsledky pozadavki
pravnich a technickych predpisu.

Stavajici stav:

Prostor stavby je situovan v stiedni ¢asti obce, ktera je vyuzivana pro rodinou zastavbu. Stavajici
povrch je zpevnén z &asti penetraci, z asti Stérkodrti. Povrch je znehodnocen po vybudovani
splaskové kanalizace — je zde mnoho vytluk(, tvofi se kaluze, povrch je velmi prasny, podélna stani
jsou zpevnéna jen CasteCné.

Navrhovany stav:

Pfi vystavbé bude nutné odebrat stavajici konstrukci vozovky, provést nové konstrukéni vrstvy
vozovky véetné podélnych stani, viezdu a vstupl do pfilehlych nemovitosti, vymeénit potrubi stavajici
destové kanalizace ve stejné trase, dimenzi a sklonu a napojit do ni nové uli¢ni vpusti, upravit, osit
pfilehly zeleny pas. Stavbu bude nutné zasobovat materialy bez vétSich mezideponii.

Vzhledem k mistnim pomériim se nepredpoklada nutnost provedeni rozsahlych geologickych a
hydrogeologickych prizkumu. PFi zakladani okolnich staveb nebylo dosaZzeno hladiny spodnich vod
ani nebylo nutno ¢init zadna specialni opatfeni.

Technicky popis stavby:

Celkova délka: cca 222,07 m

Sitka komunikace: 4m

Sitka parkovacich stani: cca 2,6 m

PFicny sklon komunikace: stfechovity 2%

Pfi¢ny sklon podélnych stani : jednostranny 2 — 3 %

Smérove poméry stavby:
Usek: 0,000 km - 0,22207 km v pfimé trase

Spadové pomeéry stavby:

Usek: 0,000 km - 0,020 km niveleta stoupa + 2,55 %
Usek: 0,020 km - 0,040 km niveleta stoupa + 1,25 %
Usek: 0,040 km - 0,120 km niveleta stoupa + 0,58 %
Usek: 0,120 km - 0,140 km niveletaklesd - 0,85 %
Usek: 0,140 km - 0,22207km niveleta stoupa + 0,5 %

Konstrukce vozovky je navrzena:

ABJ Il 40 mm CSN 73 6121
OKS I 70 mm CSN 736129
Spojovaci postiik 0,7 kg/m2 CSN 73 6121
Stérkodrt fr. 0-32 200 mm CSN 736126
Stérkodrt fr. 0-63 170 mm CSN 736126
Celkem 480 mm

Poznamka: v misté kfizeni ulic Kmochova a Havlickova bude stérkodrt frakce 0-32 v tloustce 200 mm
nahrazena stabilizaci KSC | ve stejné tloustce.

Konstrukce podélnych parkovacich stani je navrzena:

Zamkova dlazba Seda 80 mm CSN 73 9131
Loze z kameniva fr. 2/5 40 mm CSN 73 6126
KSC | 120 mm CSN 73 6126
Stérkodrt fr. 0-32 150 mm CSN 73 6126

Celkem 390 mm



Konstrukce vjezdu je navrZzena:

Zamkova dlazba Seda 80 mm C:)SN 73 9131
Loze z kameniva fr. 2/5 40 mm QSN 73 6126
KSC | 120 mm QSN 73 6126
Stérkodrt fr. 0-32 150 mm CSN 73 6126
Celkem 390 mm

Konstrukce chodniku a vstupt k nemovitostem je navrZzena:

Zamkova dlazba Seda 60 mm C:)SN 73 9131
goie z kameniva fr. 2/5 40 mm QSN 73 6126
Stérkodrt fr. 0-32 150 mm CSN 73 6126
Celkem 250mm

Konstrukce v misté zpomalovaciho prahu:

Betonova dlazba 80 mm

loze z kameniva 0/4 40 mm

KSC 230mm

Stérkodrt’ 0/32 200 mm

celkem 550 mm

Pred provadénim zemnich praci je nutné nechat vytyGit inZzenyrské sité jejich spravci !!!

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedena pasportizace nemovitosti v ul. Havli¢kova, tj. bude
pofizena dokumentace pred provadénim zemnich praci a po ukon&eni stavby. Pasporty budou
predlozeny pfi predani stavby a pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.

Nové vybudovana komunikace je navrzena dle CSN 736110 jako obousmérna komunikace v obytné
zéné v misté s jednopruhovym dopravnim prostorem. Vozovka je navrzena o jednotné Sifce 4 m a
bude oddélena od zeleného pasu vpravo silniénim betonovym obrubnikem ABO 1-15 1000/300/150 s
prevysenim 10 cm, ve vjezdech bude obruba snizena na pfevyseni + 2 cm, a vlevo od podélnych
stani betonovym vodicim prouzkem 500/250/80. Vlevo od komunikace jsou navrzena podélna stani z
Sedé zamkové dlazby. Styk zamkové dlazby a pfilehlych budov bude oSetfen nopovou folii. Po obou
stranach vozovky budou rovnéz vybudovany vjezdy z Eervené zamkové dlazby.

Dale bude provedena vyména stavajici destové kanalizace v délce cca 222,7 m, bude provedeno
osazeni uliCnich vpusti a reviznich Sachet a to takto

- UV 1,3,5,7,9 jsou reviznimi Sachtami s mfizovym poklopem a plIni tedy i funkci pro odvod destove
vody. Pocet kust 5, umisténi pfimo na trase fadu, Sachta kanaliza¢ni z betonovych dilct, poklop
litinovy mfizovy, kloubové spojeny s ramem, bezpec€nostni zamek.

Umisténi a provedeni reviznich $achet dle CSN 756101 — Navrhovani stokovych siti .

- uliéni vpusti UV 2,4,6,8,10 ( uli¢ni vpust UV 10 je nové zapracovana do projektu dle podminky €. 12
stavebniho povoleni - odkanalizovani pozemku prfed €p. 133 — roh ulic Havlickova — Palackého ).
Pfipojeni na fad destové kanalizace bude provedeno pFipojkou ,na odbocku“ pod uhlem 45 °, DN 150,
primérna délka kazdé pfipojky je cca 5,5 m. Celkovy pocet uli¢nich vpusti 5 ks, typ UV-50 normalni —
uli¢ni kanaliza¢ni vpust z betonovych dilcu, ram 560x560x30 mm, mfiz litinova, kloubové spojena

s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi uli€nich vpusti a reviznich Sachet je patrné z vykresu. MfiZe musi byt v provedeni
vicesmérném nebo musi byt osazeny tak, aby umoznovaly bezpecny prejezd cyklistdm. Zatizeni D400
(40t)

Projekt v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pfedpoklada, ze stavajici deStova
kanalizace je dostate€¢né dimenze, spadu a ma dostatecné kryti ( pfedpoklada se hloubka ulozeni cca
1,8 m). V pfipadé, Ze bude pfi realizaci zjisténa jina skute€nost, bude toto feSeno pfimo na misté
stavby.

Veskeré zemni prace budou provadény béznou technologii, v projektu tedy nejsou feSena Zadna
mimoradna opatfeni. Odkopem nevznikne zadna ornice.

PouZzita stavebni mechanizace musi byt zabezpec€ena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu uniku nebo
ukapu pohonnych hmot, olejl &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.



Konstrukéni vrstvy se provedou na fadné upravenou a zhutnénou plan. Soucasti dodavky dodavatele
stavby je i provedeni celkem 4 ks zatéZovacich zkouSek s prokazanim hodnoty modulu pfetvarnosti
podlozni zeminy E def,2. Minimalni poZzadovana hodnota modulu pfetvarnosti podlozni zeminy Edef,2
je 45 Mpa. Pokud by nebylo dosaZeno této hodnoty je nutné navrhnout opatfeni pro zlepSeni
(stabilizace zemin pojivy, geosyntetika, vyména lokalniho podlozZi za vhodnéjsi zeminu ...).

Umisténi dopravniho znaceni je patrné ze situace. Pfi vjezdu z ulice Nadrazni a Palackého budou
osazeny svislé dopravni znacky IP 26a — Zagatek obytné zény, IP 26b — Konec obytné zény, rovnéz
zde budou vybudovany pfi¢né zpomalovaci prahy ze zamkové dlazby.

Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN, TP, TKP a ZTKP. Veskeré zemni prace budou
provadény béznou technologii dle platnych pfedpist o bezpecnosti prace a nejsou proto v projektu
feSena Zadna mimoradna bezpecnostni opatfeni. Pfi provadéni pfedmétnych stavebnich praci je
nutné dodrzovat pfedepsané technologie a receptury dle platnych &i novelizovanych norem a smérnic.
Dale je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecnostni pfedpisy a vyhlasky.

Nové budovana komunikace a plochy je fe$ena dle platné CSN 736110 Projektovani mistnich
komunikaci, kde jsou stanoveny Upravy pro moznost vyuzivani stavby pohybové a zrakové
postizenymi.

Pfi provadéni veSkerych stavebnich praci je nutné dbat na nasleduijici:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti znecistovani pfilehlych komunikaci a nadmérné prasnosti

- ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- provadét pravidelné kontroly znecisténi pfilehlych komunikaci v obci Velky Osek

- ochrana proti znecisténi podzemnich vod, povrchovych vod a pfipadné i kanalizaniho fadu
- ochrana stavajici vzrostlé zelené

Stavbu neni potfeba chranit pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektu a jejich souéasti stanovi pro

8.2.1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Jedna se o provedeni stavebnich Uprav ( rekonstrukce) stavajici mistni komunikace ul. Havli¢kova.

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci

- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného usporadani,
parametry a zdlvodnéni trasy,

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych material(i, vysledky bilance zemnich praci, vstupni
udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

PFi vystavbé bude nutné odebrat stavajici konstrukci vozovky, provést nové konstrukéni vrstvy
vozovky véetné podélnych stani, vjezdd a vstupl do pfilehlych nemovitosti, vyménit potrubi stavajici
destové kanalizace ve stejné trase a napojit do ni nové uli¢ni vpusti, upravit, osit pfilehly zeleny pas
travou. Stavbu bude nutné zasobovat materialy bez vétSich mezideponii.

Vzhledem k mistnim pomériim se nepredpoklada nutnost provedeni rozsahlych geologickych a
hydrogeologickych prazkumu. PFi zakladani okolnich staveb nebylo dosazeno hladiny spodnich vod
ani nebylo nutno €init Zadna specialni opatfeni.

Technicky popis stavby:

Celkova délka: cca 222,07 m

Sitka komunikace: 4m

Sitka parkovacich stani: cca 2,6 m

PFicny sklon komunikace: stfechovity 2%

Pfi¢ny sklon podélnych stani : jednostranny 2 — 3 %

$mérové poméry stavby:
Usek: 0,000 km - 0,22207 km v pfimé trase

Spadové poméry stavby:

Usek: 0,000 km - 0,020 km niveleta stoupa + 2,55 %
Usek: 0,020 km - 0,040 km niveleta stoupa + 1,25 %
Usek: 0,040 km - 0,120 km niveleta stoupa + 0,58 %




L:Jsek: 0,120 km - 0,140 km niveletaklesa - 0,85 %
Usek: 0,140 km - 0,22207km niveleta stoupa + 0,5 %

Konstrukce vozovky je navrzena:

ABJ Il 40 mm CSN 736121
OKS I 70 mm CSN 736129
Spojovaci postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6121
Stérkodrt fr. 0-32 200 mm CSN 73 6126
Stérkodrt fr. 0-63 170 mm CSN 73 6126
Celkem 480 mm

Poznamka: v misté kfizeni ulic Kmochova a Havlickova bude Stérkodrt frakce 0-32 v tloustce 200 mm
nahrazena stabilizaci KSC | ve stejné tloustce.

Konstrukce podélnych parkovacich stani je navrzena:

Zamkova dlazba Seda 80 mm (IJSN 73 9131
Loze z kameniva fr. 2/5 40 mm CSN 73 6126
KSC | 120 mm CSN 73 6126
Stérkodrt fr. 0-32 150 mm CSN 736126
Celkem 390 mm

Konstrukce vjezdu je navrzena: 3

Zamkova dlazba Seda 80 mm QSN 73 9131
Loze z kameniva fr. 2/5 40 mm QSN 73 6126
KSC | 120 mm QSN 736126
Stérkodrt fr. 0-32 150 mm CSN 73 6126
Celkem 390 mm

Konstrukce chodniku a vstupt k nemovitostem je navriepa:
Zamkova dlazba Seda 60 mm QSN 73 9131
I:oie z kameniva fr. 2/5 40 mm QSN 73 6126
Stérkodrt fr. 0-32 150 mm CSN 73 6126
Celkem 250mm

Konstrukce v misté zpomalovaciho prahu:

Betonova dlazba 80 mm

loze z kameniva 0/4 40 mm

KSC 230mm

Stérkodrt’ 0/32 200 mm

celkem 550 mm

Pfed provadénim zemnich praci je nutné nechat vytycit inzenyrské sité jejich spravci !!!

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedena pasportizace nemovitosti v ul. Havlickova, tj. bude
pofizena dokumentace pfed provadénim zemnich praci a po ukonceni stavby. Pasporty budou
predloZeny pfi pfedani stavby a pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Nové vybudovana komunikace je navrzena dle CSN 736110 jako obousmérna komunikace v obytné
z6né v misté s jednopruhovym dopravnim prostorem. Vozovka je navrzena o jednotné Sifce 4 m a
bude oddélena od zeleného pasu vpravo silni¢énim betonovym obrubnikem ABO 1-15 1000/300/150 s
prevysenim 10 cm, ve vjezdech bude obruba sniZena na pfevy3eni + 2 cm, a vlevo od podélnych
stani betonovym vodicim prouzkem 500/250/80. Vlevo od komunikace jsou navrzena podélna stani z
Sedé zamkoveé dlazby. Styk zamkové dlazby a pfilehlych budov bude oSetfen nopovou folii. Po obou
stranach vozovky budou rovnéz vybudovany vjezdy z Cervené zamkové dlazby.

Déle bude provedena vyména stavajici desStoveé kanalizace v délce cca 222,7 m, bude provedeno
osazeni uli€nich vpusti a reviznich Sachet a to takto



- UV 1,3,5,7,9 jsou reviznimi Sachtami s mfizovym poklopem a plni tedy i funkci pro odvod destové
vody. Pocet kust 5, umisténi pfimo na trase fadu, Sachta kanaliza¢ni z betonovych dilcl, poklop
litinovy mfiZzovy, kloubové spojeny s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi a provedeni reviznich $achet dle CSN 756101 — Navrhovani stokovych siti .

- uliéni vpusti UV 2,4,6,8,10 ( uli¢ni vpust UV 10 je nové zapracovana do projektu dle podminky €. 12
stavebniho povoleni - odkanalizovani pozemku pfed &p. 133 — roh ulic Havlickova — Palackého ).
Pfipojeni na fad destové kanalizace bude provedeno pfipojkou ,na odbocku“ pod thlem 45 °, DN 150,
primérna délka kazdé pfipojky je cca 5,5 m. Celkovy pocet uli¢nich vpusti 5 ks, typ UV-50 normalni —
uliéni kanaliza¢ni vpust' z betonovych dilct, ram 560x560x30 mm, mfiz litinova, kloubové spojena

s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi uli¢nich vpusti a reviznich Sachet je patrné z vykresu. MfiZze musi byt v provedeni
vicesmérném nebo musi byt osazeny tak, aby umoznovaly bezpecny prejezd cyklistim. Zatizeni D400
(40t)

Projekt v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pfedpokldda, Ze stavajici destova
kanalizace je dostate€né dimenze, spadu a ma dostate€né kryti ( pfedpokladé se hloubka uloZeni cca
1,8 m). V pfipadé&, Ze bude pfi realizaci zjisté€na jina skute€nost, bude toto feSeno pfimo na misté
stavby.

VeSkeré zemni prace budou provadény béznou technologii, v projektu tedy nejsou feSena zadna
mimoradna opatfeni. Vzhledem k intravilanu obce se v ploSe stavby nenachazi zadna ornice.

Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpeéena tak, aby nemohlo dojit k havarijnimu tniku nebo
UkapUl pohonnych hmot, oleju &i jinych provoznich hmot do plidy a do podzemnich vod.

Konstrukéni vrstvy se provedou na fadné upravenou a zhutnénou plan. Soucasti dodavky dodavatele
stavby je i provedeni celkem 4 ks zatéZzovacich zkouSek s prokazanim hodnoty modulu pfetvarnosti
podlozni zeminy E def,2. Minimalni pozadovana hodnota modulu pfetvarnosti podlozni zeminy Edef,2
je 45 Mpa. Pokud by nebylo dosazeno této hodnoty je nutné navrhnout opatfeni pro zlepseni
(stabilizace zemin pojivy, geosyntetika, vyména lokalniho podlozi za vhodnéjsi zeminu ...).

Umisténi dopravniho znaceni je patrné ze situace. Pfi viezdu z ulice Nadrazni a Palackého budou
osazeny svislé dopravni znacky IP 26a — Zagatek obytné zény, IP 26b — Konec obytné zény, rovnéz
zde budou vybudovany pfi¢né zpomalovaci prahy ze zamkové dlazby.

Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN, TP, TKP a ZTKP. Vedkeré zemni prace budou
provadény béznou technologii dle platnych predpist o bezpecnosti prace a nejsou proto v projektu
feSena zadna mimoradna bezpecnostni opatfeni. Pfi provadéni pfedmétnych stavebnich praci je
nutné dodrzovat pfedepsané technologie a receptury dle platnych &i novelizovanych norem a smérnic.
Dale je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecnostni pfedpisy a vyhlasky.

Nové budovana komunikace a plochy je fe$ena dle platné CSN 736110 Projektovani mistnich
komunikaci, kde jsou stanoveny Upravy pro moznost vyuzivani stavby pohybové a zrakové
postizenymi.

PFi provadéni veskerych stavebnich praci je nutné dbat na nasledujici:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti zneciStovani pfilehlych komunikaci a nadmérné prasnosti

- ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- provadét pravidelné kontroly znecisténi pfilehlych komunikaci v obci Velky Osek

- ochrana proti zne€isténi podzemnich vod, povrchovych vod a pfipadné i kanaliza¢niho fadu
- ochrana stavajici vzrostlé zelené

Stavbu neni potfeba chranit pfed negativnimi Ucinky vnéjsSiho prostredi.

8.2.2. Mostni objekty a zdi

a) vycet objektu a zdi,

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objektti, zejména zakladni udaje (rozpéti, délky, Sirky,
prujezdni a priichozi prostory), zakladni technické feseni a vybaveni, druhy konstrukci a jejich
zdGvodnéni, postup a technologie vystavby.

Nejsou.



8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Stavebné technické reseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

V trase komunikace Havli¢kova vede mj. stavajici deStova kanalizace. Jedna se o kanalizaci z 50. —
60. let 20. stoleti s betonovymi tvarovkami. Pfedpoklada se Spatny stav tohoto fadu a v ramci
provadénych praci je navrZzena vyména poskozeného potrubi pfi zachovani prostorového vedeni a
svétlosti ( svétlost, sklon, kryti). Je tfeba dbat zajisténi spadu fadu. Pokud bude pfi realizace stavby
zjisténa jina skute¢nost, bude tato feSena operativné pfimo na stavbé za ucasti investora a TDI.

Déle bude provedena vymeéna stavajici destové kanalizace v délce cca 222,7 m, bude provedeno
osazeni uliénich vpusti a reviznich Sachet a to takto

- UV 1,3,5,7,9 jsou reviznimi Sachtami s mfiZovym poklopem a pini tedy i funkci pro odvod destové
vody. Pocet kusl 5, umisténi pfimo na trase fadu, Sachta kanaliza¢ni z betonovych dilct, poklop
litinovy mfiZzovy, kloubové spojeny s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi a provedeni reviznich $achet dle CSN 756101 — Navrhovani stokovych siti .

- uliéni vpusti UV 2,4,6,8,10 ( uli¢ni vpust UV 10 je nové zapracovana do projektu dle podminky €. 12
stavebniho povoleni - odkanalizovani pozemku pfed &p. 133 — roh ulic Havlickova — Palackého ).
Pfipojeni na fad destové kanalizace bude provedeno pfipojkou ,na odbocku“ pod thlem 45 °, DN 150,
primérna délka kazdé pfipojky je cca 5,5 m. Celkovy pocet uli¢nich vpusti 5 ks, typ UV-50 normalni —
uliéni kanaliza¢ni vpust' z betonovych dilct, ram 560x560x30 mm, mfiz litinova, kloubové spojena

s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi uli¢nich vpusti a reviznich Sachet je patrné z vykresu. Mfize musi byt v provedeni
vicesmérném nebo musi byt osazeny tak, aby umozrnovaly bezpeény prejezd cyklistim. Zatizeni D400
(40t)

Projekt v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pfedpoklada, Ze stavajici destova
kanalizace je dostate€né dimenze, spadu a ma dostate¢né kryti ( pfedpokladé se hloubka uloZeni cca
1,8 m). V pfipadé, Ze bude pifi realizaci zjisténa jina skuteénost, bude toto feSeno pfimo na misté
stavby.

Uliéni vpust s kalovym koSem:

\_ MFiZ s ramem 500 x 500

Vyrovnavaci prstenec TBV — Q 10a
<(- = % Prechodovy dil TBV — Q 11
7—’—’—’— Hrdlovy dil TBV — Q 3a

Skruz TBV — Q 6a

Spodni dil TBV —Q 2a

L
S/

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zakladni udaje (délka, pficné usporadani, sklony),

b) technické vybaveni tunelu,

c) navrzena technologie vystavby,

d) principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpeénosti.
Stavba neobsahuje tunely, podzemni stavby, galerie.




8.2.5. Obsluzna zafrizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Navrzena zafizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a
vybaveni.

Stavba neobsahuje obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, inikové zény, protihlukové clony.

Soudasti stavby jsou podélna odstavna stani 8. 2,63 - 2,65 — 2,68 m ve vykresech vyznadeno Sedé.
Konstrukce podélnych parkovacich stani je navrzena:

Zamkova dlazba Seda 80 mm C:)SN 73 9131
Loze z kameniva fr. 2/5 40 mm QSN 73 6126
KSCI 120 mm QSN 73 6126
Stérkodrt’ fr. 0-32 150 mm CSN 73 6126
Celkem 390 mm

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpeénostni zafizeni,
nejsou

b) dopravni zna€ky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,

Umisténi dopravniho znaceni je patrné ze situace. Pfi vjezdu z ulice Nadrazni a Palackého budou
osazeny svislé dopravni znacky IP 26a — Zagatek obytné zoény, IP 26b — Konec obytné zény, rovnéz
zde budou vybudovany pfi¢né zpomalovaci prahy ze zamkové dlazby.

c) veiejné osvétleni,
Stavajici vefejné osvétleni v ulici Havlickova neni ( podklady Obce Velky Osek).

d) ochrany proti vniku volné zZijicich zivoéichil na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,

Jedna se o stavbu v intravilanu obce. Ochrana proti vniku volné Zijicich Zivoéichl a umozZnéni migrace
se neuvazuje.

e) clony a sité proti osinéni.
Nejsou.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt

a) vycet objektd,

b) zakladni charakteristiky,

¢) souvisejici zafizeni a vybaveni,

d) technické reseni,

e) postup a technologie vystavby.

Jiné skupiny objektu nejsou. Stavba obsahuje jeden stavebni objekt. SO 101 — Stavebni Upravy
mistni komunikace Havli¢kova

9. Vysledky a zavéry z podkladt, prizkumd a méreni

Souhrnny prehled zjisténych skutecnosti s vyhodnocenim jejich vlivu na reSeni stavby.

- geodetického zaméreni fy Geodézie Kolin, Ing. Jan Friedrich, Polepska 831, 280 02 Kolin IV tel. +420
777200675 — podklad pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni

- dopravni studie z ledna 2012 ,Pasport a projekt SDZ — obec Velky Osek” Somaro CZ, s.r.o0.,
Stfedisko Ceské Budégjovice, Plana 85, 370 01 Ceské Budéjovice, tel. 387 411 632, e-mail:
znacky@somaro.cz

- projektova dokumentace pro stavebni povoleni z 09/2009, projektant: Ing. Karel Pfibyl autorizovany inzenyr pro
dopravni stavby CKAIT 0004022, vypracoval:Alexandr Hajek, DiS, tel.: 777 299 850, e-mail: hajekml@halko-
sro.cz

PFi zpracovani této projektové dokumentace v rozsahu pfilohy €. 9 vyhl.¢. 146/2008 Sb. bylo v souladu se
zakonem o zadavani vefejnych zakazek ( zak.¢. 137/2006 Sb., v platném znéni) § 44 odst. 4b) vychazeno

z projektové dokumentace pro stavebni povoleni, do které jiz byly zapracovany vSechny pozadavky DOSS a
organizaci a zohlednovala téz jiz vSechny potfebna posouzeni, priizkumy, méfeni. Za Uplnost a spravnost
dokumentace pro stavebni povoleni zodpovida jeji projektant.
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10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova tizemi, kulturni pamatky, pamatkové
rezervace, pamatkové zony

a) rozsah dotceni,

- Zapadni ¢ast stavby ( cca v délce 92 m od ul. Palackého) zasahuje do zaplavového tzemi Q100.

- Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich lé€ivych zdrojli Podébrady a Sadska.

- ochranné pasmo drahy: Velky Osek, okres Kolin, v ochranném pasmu drahy v km 306,855-306,870
vlevo traté Kolin — Lysa nad Labem ( TU 11911 DU B1 Zst. Velky Osek) ve vzdalenosti 17 m a vice od
osy krajni koleje &. 7 ( kolejisté Zst. Velky Osek )

- soubéh a kfiZzeni inZenyrskych siti:

--- Telefonica — metalicky kabely

--- CEZ Distribuce a.s. — VN do 35 kV, podzemni a nadzemni NN, TS

--- RWE — STL plynovod PE d 90 a pfipojky PE d 32

--- VODOS - stavajici podtlakovy kanaliza¢ni fad A8-2 PVC 110

--- Obec Velky Osek - stavajici deStova kanalizace pfedpoklad betonové tvarovky DN 200, DN 300

b) podminky pro zasah,

- pfed zahajenim zemnich praci bude provedena pasportizace nemovitosti v ul. HavliCkova, tj. bude
pofizena dokumentace pfed provadénim zemnich praci a po ukonceni stavby. Pasporty budou
predloZeny pfi pfedani stavby a pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby

- pfed zahajeni stavby dodavatel zajisti vytyCeni podzemnich inZzenyrskych siti a provéfi soulad
nadzemnich siti s pfedloZzenymi podklady od spravcl siti

- podzemni sité jsou stavajici, destova kanalizace bude vyménéna v trase a dimenzi, pozadavky na
dodrzeni CSN pro soubé&h a kFizeni inzenyrskych siti

- dle vyjadieni CD Telematika a.s. ze dne 6.10.2011 &j. 20092/2011-O se v zajmovém lzemi
nenachéazeji sdélovaci kabely v majetku Ceskych drah a.s, SZDC s.o. nebo CD telematiky a.s.

- ochranné pasmo drahy — stanoveny pozadavky:

--- SZDC s.0., SDC Praha ze dne 19.11.2009 ¢&j. 34974/09-SDC PHA/4886-S/719/Ce, aktualizace
27.10.2011 ¢&j. 33311/11-SDC PHA/4886-dS/719/Ce

--- CD Telematika a.s. ze dne 6.10.2011 &j. 20092/2011-O

--- Drazni Urad, sekce stavebni, oblast Praha ze dne 7.12.2009 ¢&j. MP-SOP208/09-2/Lz

- hloubka skryvky bude dle projektové dokumentace max. 500 mm od nivelety stavajiciho terénu

- Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu aniku nebo
Ukapt pohonnych hmot, olejl &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.

c) zptisob ochrany nebo uprav,

Pozadavky na dodate¢nou ochranu stavajicich siti nebyly vzneseny. Nutno dodrzet pozadavky na
soubéh a kfizeni inzenyrskych siti a pfed zahajeni stavby v dostate¢ném predstihu pozadat spravce
siti o vytyCeni jejich zafizeni.

Vyty€eni veskerych siti v ploSe stavby zajistuje dodavatel stavby v€etné povoleni umisténi stavby a
souhlasu se stavebni &innosti v ochranném pasmu ( CEZ Distribuce a.s.).

Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu tniku nebo
ukapu pohonnych hmot, oleju &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.

d) vliv na stavebné technické reSeni stavby.

InZenyrskeé sité jsou stavajici, vyména kanalizacniho destového fadu bude respektovat jeho stavajici
trasu svétlost a spad.

Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu uniku nebo
ukapu pohonnych hmot, oleju &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.

11. Zasah stavby do uzemi

Vymezeni a zdiivodnéni zmén soucéasného stavu vyvolanych stavbou

a) bouraci prace,

Prostor stavby je situovan v stfedni ¢asti obce, ktera je vyuzivana pro rodinou zastavbu. Stavajici
povrch je zpevnén z Easti penetraci, z ¢asti Stérkodrti. Povrch je znehodnocen po vybudovani
splaskové kanalizace — je zde mnoho vytlukd, tvofi se kaluze, povrch je velmi prasny, podélna stani
jsou zpevnéna jen casteCné.

Pfi vystavbé bude nutné odebrat stavajici konstrukci vozovky, provést noveé konstrukéni vrstvy
vozovky véetné podélnych stani, vjezdu a vstupl do pfilehlych nemovitosti, vyménit potrubi stavajici
destové kanalizace ve stejné trase a napojit do ni nové uli¢ni vpusti, upravit, osit pfilehly zeleny pas
travou.

Bouraci prace spoc€ivaji pouze v odebrani stavajici konstrukce vozovky — asfalt, stérkodrt, kamen.
Vybourany material bude fadné roztfidén a pouzit druhotné jako zasypovy material, odstranény asfalt
bude likvidovan na fizenou skladku.



Béhem stavby vzniknou tyto druhy odpadu:

17 01 01 Beton

17 03 02 Asfaltové smési

17 05 04 Zemina a kameni

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu

V3echny uvedené odpady budou odvezeny do recyklaéniho dvora ( napf. Hajka ) k dalSimu vyuZiti.

Pfi kolaudaci stavby budou doloZeny doklady o likvidaci odpadu vzniklého pfi stavbé.

b) kdceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada,
Pfi stavbé nedojde ke kaceni, stavajici stromy v ul. Havlickova nejsou.

c) rozsah zemnich praci a koneéna uprava terénu,
V ramci stavby budou zemni prace obsahovat pouze odebrani stavajici konstrukce vozovky —
odstranéni podkladu z kameniva drceného a ze Zivice, rozebrani vozovek ze silni¢nich dilcl

d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch,
Soudasti stavby je zfizeni zeleného pasu §. 1,49 — 1,51 — 1,63 m. Plocha celkem cca 310 m2. Projekt
fesi pouze oseti plochy travnim semenem. Vysadba strom(, kef se nepredpoklada.

e) zasah do zemédélského pudniho fondu a pfripadné rekultivace,
Pozemky stavbou dotéené jsou vedeny jako ostatni plocha a zastavéna plocha, bez pozadavki
ochrany ZPF.

f) zasah do pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa,
Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa ani do ochrannych pasem lesnich
pozemku.

d) zasah do jinych pozemkii,
Stavba zasahuje pouze pozemky stavajici komunikace. VSechny pozemky jsou ve vlastnictvi
investora Obce Velky Osek.

Pozemky stavbou dotéené:
k.u. Velky Osek, parc.€. 667/1, 667/34, 873/1 a stp. 567

parc.¢. 667/1 1696 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
parc.¢. 667/34 2695 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
parc.¢. 873/1 5838 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
stp. 567 7m2 zast.plocha a nadvofi bez &p. vlastnik Obec Velky Osek

h) vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich
toka.
Nejsou.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby
Ur€eni a zdGivodnéni naroku stavby na

a) vSechny druhy energii,

bez pozadavku na pfipojeni na energie.

b) telekomunikace,
bez pozadavku na pfipojeni ne telekomunikacni sité

c) vodni hospodarstvi,

Stavajici destova kanalizace pfedpoklad DN 200 a DN 300 s napojeni do Baovky — v ramci stavby
dojde k vyméné poskozeného Fadu pfi zachovani prostorového vedeni a svétlosti fadu. K navySeni
vypousténych destovych vod do vodniho toku Bacovka nedojde. Bude provedeno osazeni uli¢nich
vpusti a reviznich Sachet a to takto

- UV 1,3,5,7,9 jsou reviznimi Sachtami s mfizovym poklopem a plIni tedy i funkci pro odvod destové
vody. Pocet kust 5, umisténi pfimo na trase fadu, Sachta kanaliza¢ni z betonovych dilct, poklop
litinovy mfizovy, kloubové spojeny s rdmem, bezpecnostni zamek.

Umisténi a provedeni reviznich $achet dle CSN 756101 — Navrhovani stokovych siti .

- uliéni vpusti UV 2,4,6,8,10 ( uli¢ni vpust UV 10 je nové zapracovana do projektu dle podminky ¢. 12
stavebniho povoleni - odkanalizovani pozemku pfed €p. 133 — roh ulic Havlickova — Palackého ).



Pfipojeni na fad destové kanalizace bude provedeno pfipojkou ,na odbocku“ pod thlem 45 °, DN 150,
primérna délka kazdé pfipojky je cca 5,5 m. Celkovy pocet uli¢nich vpusti 5 ks, typ UV-50 normalni —
uli¢ni kanaliza¢ni vpust z betonovych dilcu, ram 560x560x30 mm, mfiz litinova, kloubové spojena

s ramem, bezpec€nostni zamek.

Umisténi uli¢nich vpusti a reviznich Sachet je patrné z vykresu. MFfiZze musi byt v provedeni
vicesmérném nebo musi byt osazeny tak, aby umoznovaly bezpecny prejezd cyklistim. Zatizeni D400
(40t)

Projekt v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pfedpoklada, Ze stavajici destova
kanalizace je dostate€né dimenze, spadu a ma dostateéné kryti ( pfedpoklada se hloubka uloZeni cca
1,8 m). V pfipadé&, Ze bude pfi realizaci zjisténa jina skute¢nost, bude toto feSeno pfimo na misté
stavby.

PouZzita stavebni mechanizace musi byt zabezpeéena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu tuniku nebo
Ukapu pohonnych hmot, olejl &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.

Zapadni ¢ast stavby ( cca v délce 92 m od ul. Palackého) zasahuje do zaplavového uzemi Q100.
Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich léCivych zdrojl Podébrady a Sadska.

d) pfripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani,

Dopravni pfipojeni mistni komunikace ul. Havli¢kova je stavajici. Projektova dokumentace feSi
stavebni Upravy ulice Havlickova ve Velkém Oseku, jedna se o provedeni rekonstrukce mistni
komunikace, ktera je ohraniCena ze zapadu ulici Palackého, z vychodu ulici Nadrazni, z jihu ulici
Kmochova. Soucasti stavby je i realizace podélného odstavného stani po jedné strané komunikace.

€) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité),

V trase komunikace HavliCkova vede stavajici destova kanalizace DN 200, 300 ( pfedpoklad )

s napojeni do BaCovky — v ramci stavby dojde k vyméné poSkozeného Fadu pfi zachovani
prostorového vedeni a svétlosti fadu ( dimenze, spad, kryti). K navySeni vypousténych destovych vod
do vodniho toku Bacovka nedojde.

V misté se nachazeji dale tyto nadzemni a podzemni inzenyrské sité:

Telefonica — metalicky kabely, CEZ Distribuce a.s. — VN do 35 kV, podzemni a nadzemni NN,
TS,RWE — STL plynovod PE d 90 a pfipojky PE d 32, VODOS - podtlakovy kanaliza¢ni fad A8-2 PVC
110.

Pfed zahajenim stavby je nutno pozadat spravce vSech inzenyrskych siti o vyty€eni jejich zafizeni.
Pozadavky na pfipojeni na tyto sité nejsou.

f) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby.
Uzivanim stavby nevznikaji zadné odpady.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostredi

Vyhodnoti se vlivy negativnich G€inki stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na stavebni
opatreni k jejich prevenci, eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy

a) ochrana krajiny a pfirody,

Jedna se o stavebni Upravy stavajici stavby mistni komunikace. Bez pozadavk( na novou ochranu
pFirody a krajiny.

Zapadni Cast stavby ( cca v délce 92 m od ul. Palackého) zasahuje do zaplavového tuzemi Q100.
Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich léCivych zdroji Podébrady a Sadska.

Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpec€ena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu uniku nebo
ukapu pohonnych hmot, oleju &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.

b) hluk,

Hluk z dopravy na mistni komunikaci je stavajici. Za ucelem zklidnéni dopravy v obci jako celku bude
nové lokalita vyznacena jako ,,0bytna zéna“ — svislé dopravni znaceni IP 26 a, IP 26 b. Rovnéz zde
budou vybudovany pfi¢né zpomalovaci prahy ze zamkové dlazby.

NavySeni stavajici urovné hluku se nepfedpoklada, jedna se o mistni komunikaci slouZici zejména pro
rezidenty oblasti.

c) emise z dopravy,
Emise z dopravy jsou stavajici, navyseni se nepfedpoklada, jedna se o mistni komunikaci slouzici
zejména pro zde bydlici rezidenty.



d) vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje,

pfi stavbé nevznikaji znecisténé vody.

Zapadni ¢ast stavby ( cca v délce 92 m od ul. Palackého) zasahuje do zaplavového uzemi Q100.
Stavba je mimo ochranna pasma vodnich zdroju.

Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich léCivych zdrojli Podébrady a Sadska.

Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpec€ena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu uniku nebo
Ukapu pohonnych hmot, olejl &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.

Stavajici destova kanalizace v komunikaci je napojena na vodni tok Bacovka. K navySeni mnoZstvi
odvadénych destovych vod nedojde.

e) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovniku pfi vystavbé a pfi uzivani stavby,
Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN, TP, TKP a ZTKP. Zemni prace budou provadény
béznou technologii dle platnych pfedpist o bezpeénosti prace a nejsou proto v projektu feSena zadna
mimoradna bezpe€nostni opatfeni. Pfi provadéni pfedmétnych stavebnich praci je nutné dodrzovat
pfedepsané technologie a receptury dle platnych ¢i novelizovanych norem a smérnic. Dale je nutné
dodrzovat veSkeré platné bezpecCnostni pifedpisy a vyhlasky.
Po dobu vystavby bude vylou€en vstup tfetich osob na stavenisté.
Co se ty€e ochrany Zivotniho prostiedi, je nutné pfi provadéni veskerych stavebnich praci dbat na
nasledujici:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti znecistovani pfilehlych komunikaci a nadmérné prasnosti

- ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- provadét pravidelné kontroly znecisténi pfilehlych komunikaci v obci Velky Osek

- ochrana proti znecisténi podzemnich vod, povrchovych vod a pfipadné i

kanaliza€niho fadu

- ochrana stavajici vzrostlé zelené
Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpec€ena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu Gniku nebo
Ukapt pohonnych hmot, olejl &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.

Z4&dné pevné objekty zafizeni stavenisté se nebudou zfizovat. Sypky material se bude navazet
pribézné podle postupu stavby, betonové obrubniky a ostatni drobny material se bude
skladovat na boc¢nich ulicich, které budou po dobu stavby uzavieny. Zde se také umisti
mobilni burika a mobilni WC pro potfeby stavby. Podle postupu stavby se burika pfemisti

vzdy co nejblize k mistu provadéni praci.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace, zajisti vybaveni
pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpec€nost a ochranu zdravi
pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod

a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkd a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikdm pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojl, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkl na odbornou zpuUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiald,
i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadi,

j) uskladfiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkdl materiald,

k) pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného
postupu praci,

I) predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo pfedano,



p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci ve fazi
pFipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci
mohou byt vykonavany toutéZ osobou.

Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych &innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem mUze byt uréena fyzicka osoba, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné
zpUsobilosti. Pravnicka osoba mize vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpedi-li jeji vykon
odborné zpusobilou fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, ktera odborné
vede realizaci stavby.

Z konkrétnich norem a zakonu je nutno dodrzovat a respektovat :

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci

CSN 73 2002 Provadéni betonafskych praci

CSN 73 6715 Obsluha a Udrzba stokovych siti

CSN 73 6701 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 73 6547 Ochranna zabradli na objektech vodovodu a kanalizaci

CSN 73 6548 Zebriky na objektech vodovodi a kanalizaci

CSN 73 6716 Zkou$eni vodotésnosti stok

CSN 73 6760 Vnitini kanalizace

CSN 05 0610 Bezpeé&nostni predpisy pro svafovani plamenem

CSN 05 0630 Bezpeénostni predpisy pro svarovani el. obloukem

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim ochranném dozoru nad bezpec€nosti prace ve znéni zakona ¢.
396/1992 Sb.

Zakon o bezpecnosti prace €. 309/2006 Sb. se zménami a doplriky zakona &. 188/1988 Sb.
Vyhlaska €. 324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavbach.
ovzdusi

Hygienicky pfedpis €. 41 - svazek 3777 - nejvyssi pfipustné hodnoty hluku a vibraci
Vyhlaska CUBP ze dne 15.4.1982, &. 48/1982 Sb.

Smérnice €. 58, Hyg. predpisy sv. 51/1981

Smérnice €. 46, sv. 3978, O hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi
Smérnice €. 66, sv. 58/1985

Vynos Ministerstva zdravotnictvi a soc. véci CR, &. 74/1989

Smérnice Ministerstva zdravotnictvi CR, Hlavni hygienik CR &. 72/1986

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét musi byt o vSech bezpe&nostnich predpisech
prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych
vedeni, plynovodd, i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o tom, ze se v téchto
pasmech nachazeji a také o zpusobu prace v téchto pasmech.

Predevsim je tfeba zajistit bezpe€nost pfi manipulaci s bfemeny, zemnich pracich a pfi pohybu
techniky po komunikaci. Objekty v blizkosti stavby musi byt zajistény tak, aby nemohlo dojit

ke Skodam na majetku.

Vzhledem k tomu, Ze doba trvani praci bude zjevné delSi nez 30 dnd, vyplyvaji z ustanoveni
zakona 309/2006 Sb. Pro zadavatele nékteré povinnosti.

Zadavatel je povinen:

-Zajistit zpracovani planu BOZF pfi praci na stavenisti; plan musi odsouhlasit vSichni zhotovitelé
stavby

-Pfed zahajenim stavby ustanovit koordinatora BOZF

-Do 8-mi dnu od pfedani stavenisté oznamit Oblastnimu inspektoratu prace zahajeni stavby

f) nakladani s odpady.
Odpady pfi realizace stavby:




Bouraci prace spocivaji pouze v odebrani stavajici konstrukce vozovky — asfalt, Stérkodrt, kamen.
Vybourany material bude fadné roztfidén a pouzit druhotné jako zasypovy material, odstranény asfalt
bude likvidovan na fizenou skladku.

Béhem stavby vzniknou tyto druhy odpadu:

17 01 01 Beton

17 03 02 Asfaltové smési

17 05 04 Zemina a kameni

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu

V3echny uvedené odpady budou odvezeny do recyklagniho dvora ( napf. Hajka ) k dalSimu vyuZiti.
Pfi kolaudaci stavby budou doloZeny doklady o likvidaci odpadu.

Odpady pfi provozu stavby:
nevznikaji

14. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné vliastnosti

Priikaz, ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky,
kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpeénost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany, Ginikové cesty pro osoby
apod.),

c) ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpeénost pfi uzivani (bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich),

f) ispora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, isporné technologie pfi vystavbé a
udrzbé apod.).

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala veskeré pozadavky na:

a) mechanickou odolnost a stabilitu,

b) pozarni bezpecnost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany, Unikové cesty pro osoby apod.),
¢) ochranu zdravi, zdravych zivotnich podminek a zZivotniho prostfedi,

d) ochranu proti hluku,

e) bezpec€nost pfi uzivani (bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich),

f) uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, usporné technologie pfi vystavbé a udrzbé
apod.).

15. DalSi pozadavky

Popis navrhu feseni stavby z hlediska dodrzeni

a) uzitnych vlastnosti stavby (dostateéna kapacita objekti, obecné technické pozadavky na
vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, zivotnost apod.),

Realizaci stavby se vyrazné zvysi uzitné vlastnosti stavby, protoze stavajici stav je znacné
neuspokojivy. Provedenim stavby se usnadni nasledna udrzba komunikace.

b) zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby - verejné pristupnych komunikaci a ploch
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Nové budovana komunikace a plochy je fe$ena dle platné CSN 736110 Projektovani mistnich
komunikaci, kde jsou stanoveny upravy pro moznost vyuzivani stavby pohybové a zrakové
postizenymi.

Na v8ech mistech pro pfechazeni se zfidi varovné a signalni pasy. Varovné pasy budou i ve vjezdech
a vsude tam, kde je obrubnik chodniku nizsi nez 80 mm. Pasy budou ze slepecké barevné odliSené
dlazby. Sitka varovnych pasu je 40 cm, Sitka signalnich past 80 cm.

c) ochrany stavby pred Skodlivymi tucinky vnéjsiho prostredi (povodné, agresivni podzemni
voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy),
Nefesi se.

d) spIlnéni pozadavkt dotéenych organd.

VSechna ziskana vyjadfeni ke stavbé jsou vypalena na CD a jsou soucasti realizacni
dokumentace. PoZadavky byly zapracovany jiz do dokumentace pro stavebni povoleni, ze
které byly prevzaty do této realizacni dokumentace. Navic bylo zjiSténo, ze stavba Castecné



zasahuje do zatopového uzemi Q100 a Ze se nachazi v ochranném pasmu ll. stupné
prirodnich léCivych zdroji Podébrady a Sadska. Z tohoto divodu je stanovena podminka, ze
Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu
uniku nebo ukapu pohonnych hmot, oleju €i jinych provoznich hmot do pudy a do
podzemnich vod.

Ke stavbé byla vydana tato vyjadfeni:

- stavebni povoleni ze dne 25.2.2010 ¢&j. SU 69416/09-252152/2009-led, rozhodnuti o
prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni ze dne 26.03.2012 ¢&j. SU 7161/12-led

- CD Telematika, ze dne 6.10.2011 &j. 200092/2011-O

- SZDC s.o. Sprava dopravni cesty Praha, ze dne 27.10.2011 &j. 33311/11-SDC PHA/4886-
ds/719/Ce

- Krajska sprava a udrzba silnic St¢. kraje pfisp. org., ze dne 5.10.2011 gj.
27886/2011/KSUS/KH

- VODOS s.r.0., ze dne 11.10.2011 ¢&j. 1116/11 Fu/266/11, ze dne 14.10.2009 ¢&j. FU/311/09
- Telefénica Czech Republic a.s. ze dne 3.10.2011 ¢&j. 150493/11,ze dne 9.6.2009 ;.
65842/09/CSC/VOO

-RWE Distribu€ni sluzby s.r.o., ze dne 4.11.2011 ¢&j. 5000544756

- CEZ Distribuce a.s. ze dne 12.10.2011 &j. 0100004338

- SZDC s.0., SDC Praha ze dne 19.11.2009 &j. 34974/09-SDC PHA/4886-S/719/Ce, aktualizace
27.10.2011 ¢j. 33311/11-SDC PHA/4886-dS/719/Ce

- CD Telematika a.s. ze dne 6.10.2011 ¢j. 20092/2011-0O

- Drazni urad, sekce stavebni, oblast Praha ze dne 7.12.2009 ¢j. MP-SOP208/09-2/Lz

--- MéU Kolin odbor dopravy ze dne 21.9.2009 ¢j. OD 49742/2009

--- SUS Kutna Hora — nyni KSUS St¢. kraje ze dne 3.12.2009 ¢j. 7732/2009

--- MéU Kaolin, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi ze dne 22.2.2009 ¢j. OZPZ 50220/2009
--- HZS St¢. kraje UO Kolin ze dne 14.9.2009 ¢j. HSKL-2010/KO-2009

--- Ustav archeologické pamatkové péce stfednich Cech ze dne 7.9.2009 &j. 2726/2009
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1.1. Technicka zprava

a) identifikaéni udaje objektu,

Stavebni upravy ulice Havlickova veetné sjezdu, zeleného pasu a podélného odstavného stani, bez
chodniku, na pozemcich parc.€.p.p.667/1, 667/34, 873/1 a stp. 567, k.u. Velky Osek

b) struény technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni,

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy ulice Havli¢kova ve Velkém Oseku, jedna se o
provedeni rekonstrukce mistni komunikace, ktera je ohrani¢ena ze zapadu ulici Palackého,
z vychodu ulici Nadrazni, z jihu ulici Kmochova. Stavbou dojde ke zlep3eni kultury bydleni

v Havli¢kové ulici — omezeni pradnosti a hluku, zvySeni bezpe€nosti provozu na komunikaci.

V trase HavliCkova vede mj. stavajici destova kanalizace. Jedna se o kanalizaci z 50. — 60. let 20.
stoleti s betonovymi tvarovkami. Pfedpoklada se Spatny stav tohoto fadu a v ramci provadénych praci
je navrZzena vyména poskozeného potrubi pfi zachovani prostorového vedeni a svétlosti ( svétlost,
sklon, kryti). Je tfeba dbat zajisténi spadu fadu. Pokud bude pfi realizace stavby zjisténa jina
skute€nost, bude tato feSena operativné pfimo na stavbé za ucasti investora a TDI.

Dale bude provedena vymeéna stavajici destové kanalizace v délce cca 222,7 m, bude provedeno
osazeni uliCnich vpusti a reviznich Sachet a to takto

- UV 1,3,5,7,9 jsou reviznimi Sachtami s m¥izovym poklopem a pini tedy i funkci pro odvod destové
vody. Pocet kusl 5, umisténi pfimo na trase fadu, Sachta kanalizaéni z betonovych dilct, poklop
litinovy mfizovy, kloubové spojeny s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi a provedeni reviznich $achet dle CSN 756101 — Navrhovani stokovych siti .

- uliéni vpusti UV 2,4,6,8,10 ( uli¢ni vpust UV 10 je nové zapracovana do projektu dle podminky €. 12
stavebniho povoleni - odkanalizovani pozemku pfed ¢p. 133 — roh ulic Havli¢kova — Palackého ).
Pfipojeni na fad destové kanalizace bude provedeno pfipojkou ,na odbo&ku“ pod thlem 45 °, DN 150,
primérna délka kazdé pfipojky je cca 5,5 m. Celkovy pocet uliénich vpusti 5 ks, typ UV-50 normalni —
uliéni kanalizaéni vpust z betonovych dilct, ram 560x560x30 mm, mfiz litinova, kloubové spojena

s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi uliénich vpusti a reviznich Sachet je patrné z vykresu. Mfize musi byt v provedeni
vicesmérném nebo musi byt osazeny tak, aby umozriovaly bezpeény prejezd cyklistdim. Zatizeni D400
(40t)

Projekt v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pfedpoklada, ze stavajici deStova
kanalizace je dostate€né dimenze, spadu a ma dostatecné kryti ( pfedpoklada se hloubka ulozeni cca
1,8 m). V pfipadé, Ze bude pfi realizaci zjisténa jina skute€nost, bude toto feSeno pfimo na misté
stavby.

Umisténi stavby: Velky Osek, okres Kolin, v ochranném pasmu drahy v km 306,855-306,870 vlevo
traté Kolin — Lysa nad Labem ( TU 11911 DU B1 zst. Velky Osek) ve vzdalenosti 17 m a vice od osy
krajni koleje €. 7 ( kolejisté zst. Velky Osek ).

Stavba je ¢astecné v zaplavovém uzemi Q100.

Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich léCivych zdroji mineralnich vod Podébrady a
Sadska.

Pozemky stavbou dotcené:
k.u. Velky Osek, parc.€. 667/1, 667/34, 873/1 a stp. 567

parc.¢. 667/1 1696 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
parc.¢. 667/34 2695 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
parc.¢. 873/1 5838 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
stp. 567 7m2 zast.plocha a nadvofi bez €p. vlastnik Obec Velky Osek

c) vyhodnoceni prizkumi a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni udaje,
geotechnicky prizkum atd.),

Podklady pfed zpracovanim projektové dokumentace:

- projektova dokumentace pro stavebni povoleni z 09/2009, projektant: Ing. Karel Pfibyl autorizovany inzenyr pro
dopravni stavby CKAIT 0004022, vypracoval:Alexandr Hajek, DiS, tel.: 777 299 850, e-mail: hajekml@halko-
sro.cz
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- Uzemni plan obce Velky Osek — schvalen zastupitelstvem obce Velky Osek dne 15.6.1999 pod €. 1 (
nabyti u¢innosti dne 2.7.1999)

- zména €. 1 uzemniho planu — schvalena zastupitelstvem obce Velky Osek dne 3.3.2005 ( nabyti
ucginnosti dne 21.3.2005) pod €.2

- zména ¢&. 2 uzemniho planu —schvéalena zastupitelstvem obce Velky Osek dne 31.3.2009 ( nabyti
ucginnost 16.4.2009) pod ¢j. 1/2009

Regulaéni plan v lokalité neni, Uzemné planovaci informace nebyla vydavana.

Stavebni povoleni bylo vydano odborem vystavby — stavebnim ufadem Méstského ufadu v Koliné dne
25.2.2010 ¢&j. SU 69416/09-2521/2009-led. Platnost stavebniho povoleni byla prodlouZzena
rozhodnutim ze dne 26.3.2012 &j. SU 7161/12-led o dva roky tedy do 26.4.2014.

- geodetického zaméreni fy Geodézie Kolin, Ing. Jan Friedrich, Polepska 831, 280 02 Kolin IV tel. +420
777200675 — podklad pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni

- dopravni studie z ledna 2012 ,Pasport a projekt SDZ — obec Velky Osek“ Somaro CZ, s.r.o.,
Stredisko Ceské Budsgjovice, Plana 85, 370 01 Ceské Budé&jovice, tel. 387 411 632, e-mail:
znacky@somaro.cz

Jiné studie nebyly zpracovany. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, ktera
striktné vychazi z jiz vypracované projektové dokumentace pro stavebni povoleni a je rozpracovana
pro potfeby vybérového Fizeni dle zakona o vefejnych zakazkach

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,
Stavba obsahuje pouze jeden stavebni objekt SO 101 — Stavebni Upravy mistni komunikace
Havli¢kova.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoétu,
Technicky popis stavby:

Celkova délka: cca 222,07 m

Sitka komunikace: 4m

Sitka parkovacich stani: cca 2,6 m

PFi¢ny sklon komunikace: stfechovity 2%

Pfi¢ny sklon podélnych stani : jednostranny 2 — 3 %

Smérove poméry stavby:
Usek: 0,000 km - 0,22207 km v pfimé trase

Spadové pomeéry stavby:

Usek: 0,000 km - 0,020 km niveleta stoupa + 2,55 %
Usek: 0,020 km - 0,040 km niveleta stoupa + 1,25 %
Usek: 0,040 km - 0,120 km niveleta stoupa + 0,58 %
Usek: 0,120 km - 0,140 km niveletaklesd - 0,85 %
Usek: 0,140 km - 0,22207km niveleta stoupa + 0,5 %

Konstrukce vozovky je navrzena:

ABJ Il 40 mm CSN 73 6121
OKS I 70 mm CSN 736129
Spojovaci postiik 0,7 kg/m2 CSN 73 6121
Stérkodrt fr. 0-32 200 mm CSN 736126
Stérkodrt fr. 0-63 170 mm CSN 736126
Celkem 480 mm

Poznamka: v misté kfizeni ulic Kmochova a Havlickova bude stérkodrt frakce 0-32 v tloustce 200 mm
nahrazena stabilizaci KSC | ve stejné tloustce.

Konstrukce podélnych parkovacich stani je navrzena:

Zamkova dlazba Seda 80 mm CSN 73 9131
Loze z kameniva fr. 2/5 40 mm CSN 736126
KSC | 120 mm CSN 736126
Stérkodrt fr. 0-32 150 mm CSN 736126

Celkem 390 mm
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Konstrukce vjezdu je navrzena:

Zamkova dlazba Seda 80 mm C:)SN 73 9131
Loze z kameniva fr. 2/5 40 mm QSN 73 6126
KSC | 120 mm CSN 73 6126
Stérkodrt fr. 0-32 150 mm CSN 73 6126
Celkem 390 mm

Konstrukce chodniku a vstupt k nemovitostem je navriepa:
Zamkova dlazba Seda 60 mm CSN 73 9131
goie z kameniva fr. 2/5 40 mm QSN 73 6126
Stérkodrt fr. 0-32 150 mm CSN 73 6126
Celkem 250mm

Konstrukce v misté zpomalovaciho prahu:

Betonova dlazba 80 mm

loze z kameniva 0/4 40 mm

KSC 230mm

Stérkodrt 0/32 200 mm

celkem 550 mm

Pred provadénim zemnich praci je nutné nechat vytyGit vSechny inZzenyrské sité jejich spravci !!!
Pred zahajenim zemnich praci bude provedena pasportizace nemovitosti v ul. HavliCkova, tj. bude
pofizena dokumentace pred provadénim zemnich praci a po ukon&eni stavby. Pasporty budou
predlozeny pfi pfedani stavby a pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.

Nové vybudovana komunikace je navrzena dle CSN 736110 jako obousmé&rna komunikace v obytné
zéneé v misté s jednopruhovym dopravnim prostorem. Vozovka je navrzena o jednotné Sifce 4 m a
bude oddélena od zeleného pasu vpravo silniénim betonovym obrubnikem ABO 1-15 1000/300/150 s
prevysenim 10 cm, ve vjezdech bude obruba snizena na pfevyseni + 2 cm, a vlevo od podélnych
stani betonovym vodicim prouzkem 500/250/80. Vlevo od komunikace jsou navrzena podélna stani z
Sedé zamkové dlazby. Styk zamkové dlazby a pfilehlych budov bude oSetfen nopovou folii. Po obou
stranach vozovky budou rovnéz vybudovany vjezdy z Eervené zamkoveé dlazby.

Dale bude provedena vymeéna stavajici destové kanalizace v délce cca 222,7 m, bude provedeno
osazeni uliCnich vpusti a reviznich Sachet a to takto

- UV 1,3,5,7,9 jsou reviznimi Sachtami s mfizovym poklopem a plini tedy i funkci pro odvod destové
vody. Podet kust 5, umisténi pfimo na trase fadu, $achta kanalizaéni z betonovych dilcl, poklop
litinovy mfizovy, kloubové spojeny s ramem, bezpec€nostni zamek.

Umisténi a provedeni reviznich $achet dle CSN 756101 — Navrhovani stokovych siti .

- uliéni vpusti UV 2,4,6,8,10 ( uli¢ni vpust UV 10 je nové zapracovana do projektu dle podminky €. 12
stavebniho povoleni - odkanalizovani pozemku pfed €p. 133 — roh ulic Havlickova — Palackého ).
Pfipojeni na fad destové kanalizace bude provedeno pfFipojkou ,ha odbocku“ pod uhlem 45 °, DN 150,
primérna délka kazdé pripojky je cca 5,5 m. Celkovy pocet uli¢nich vpusti 5 ks, typ UV-50 normalni —
uliéni kanaliza¢ni vpust z betonovych dilcu, ram 560x560x30 mm, mfiz litinova, kloubové spojena

s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi uli€nich vpusti a reviznich Sachet je patrné z vykresu. MfiZe musi byt v provedeni
vicesmérném nebo musi byt osazeny tak, aby umoznovaly bezpecny prejezd cyklistdm. Zatizeni D400
(40t)

Projekt v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pfedpoklada, ze stavajici deStova
kanalizace je dostate€né dimenze, spadu a ma dostate¢né kryti ( pfedpoklada se hloubka ulozeni cca
1,8 m). V pfipadé, Ze bude pfi realizaci zjisténa jina skute€nost, bude toto feSeno pfimo na misté
stavby.

Veskeré zemni prace budou provadény béZnou technologii, v projektu tedy nejsou feSena Zzadna
mimoradna opatfeni. Odkopem nevznikne zadna ornice.

PouZzita stavebni mechanizace musi byt zabezpec€ena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu uniku nebo
ukapu pohonnych hmot, oleju &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.

Konstrukeni vrstvy se provedou na fadné upravenou a zhutnénou plan. Souc¢asti dodavky dodavatele
stavby je i provedeni celkem 4 ks zatéZovacich zkouSek s prokazanim hodnoty modulu pfetvarnosti



podlozni zeminy E def,2. Minimalni pozadovana hodnota modulu pfetvarnosti podlozni zeminy Edef,2
je 45 Mpa. Pokud by nebylo dosaZeno této hodnoty je nutné navrhnout opatfeni pro zlepSeni
(stabilizace zemin pojivy, geosyntetika, vymeéna lokalniho podlozi za vhodnéjsi zeminu ...).

Umisténi dopravniho znaceni je patrné ze situace. Pfi vjezdu z ulice Nadrazni a Palackého budou
osazeny svislé dopravni znacky IP 26a — Zagatek obytné zény, IP 26b — Konec obytné zény, rovnéz
zde budou vybudovany pfi¢né zpomalovaci prahy ze zamkové dlazby.

Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN, TP, TKP a ZTKP. Veskeré zemni prace budou
provadény béznou technologii dle platnych pfedpist o bezpecnosti prace a nejsou proto v projektu
feSena Zadna mimoradna bezpelnostni opatfeni. Pfi provadéni pfedmétnych stavebnich praci je
nutné dodrZzovat pfedepsané technologie a receptury dle platnych &i novelizovanych norem a smérnic.
Dale je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecnostni pfedpisy a vyhlasky.

Nové budovana komunikace a plochy je fe$ena dle platné CSN 736110 Projektovani mistnich
komunikaci, kde jsou stanoveny Upravy pro moznost vyuzivani stavby pohybové a zrakové
postizenymi.

Pfi provadéni veSkerych stavebnich praci je nutné dbat na nasleduijici:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti znecistovani pfilehlych komunikaci a nadmérné prasnosti

- ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- provadét pravidelné kontroly znecisténi pfilehlych komunikaci v obci Velky Osek

- ochrana proti znecisténi podzemnich vod, povrchovych vod a pfipadné i kanalizaniho Fadu
- ochrana stavajici vzrostlé zelené

Stavbu neni potfeba chranit pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace,
Bude provedena vyména stavajici destové kanalizace v délce cca 222,7 m ( pfi zachovani stavajici
trasy, dimenze a spadu) , bude provedeno osazeni uli¢nich vpusti a reviznich Sachet a to takto

- UV 1,3,5,7,9 jsou reviznimi Sachtami s m¥izovym poklopem a plini tedy i funkci pro odvod destové
vody. Pocet kust 5, umisténi pfimo na trase fadu, $achta kanalizaéni z betonovych dilcl, poklop
litinovy mfizovy, kloubové spojeny s ramem, bezpe€nostni zamek.

Umisténi a provedeni reviznich $achet dle CSN 756101 — Navrhovani stokovych siti .

- uliéni vpusti UV 2,4,6,8,10 ( uli¢ni vpust UV 10 je nové zapracovana do projektu dle podminky ¢&. 12
stavebniho povoleni - odkanalizovani pozemku pfed ¢p. 133 — roh ulic Havli¢kova — Palackého ).
Pfipojeni na fad destové kanalizace bude provedeno pfipojkou ,na odbocku“ pod thlem 45 °, DN 150,
primérna délka kazdé pfipojky je cca 5,5 m. Celkovy pocet uli¢nich vpusti 5 ks, typ UV-50 normalni —
uliéni kanalizaéni vpust z betonovych dilct, ram 560x560x30 mm, mfiz litinova, kloubové spojena

s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi uli¢nich vpusti a reviznich Sachet je patrné z vykresu. Mfize musi byt v provedeni
vicesmérném nebo musi byt osazeny tak, aby umoznovaly bezpecny prejezd cyklistdm. Zatizeni D400
(40t)

Projekt v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pfedpoklada, ze stavajici deStova
kanalizace je dostate€né dimenze, spadu a ma dostate¢né kryti ( pfedpoklada se hloubka ulozeni cca
1,8 m). V pfipadé, Ze bude pfi realizaci zjisténa jina skute€nost, bude toto feSeno pfimo na misté
stavby.

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signal(i, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku,

Umisténi dopravniho znaceni je patrné ze situace. Pfi vjezdu z ulice Nadrazni a Palackého budou
osazeny svislé dopravni znacky IP 26a — Zagatek obytné zény, IP 26b — Konec obytné zony, rovnéz
zde budou vybudovany pfi¢né zpomalovaci prahy ze zamkové dlazby.

h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu,
Kromé dodrZeni podminek na vyty€eni a ochranu stavajicich siti, provadéni praci v ochrannych
pasmech, Zadné zvlastni dalSi podminky nejsou.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni,
neni

j) pfehled provedenych vypo¢éti a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prarez,



Jedna se o provedeni stavebnich Uprav — rekonstrukci — stavajici mistni komunikace. Statické vypocty
nebyly provadény.

Pokud se tyka stavajici dedtové kanalizace ulozené v komunikaci, pfedpoklada se jeji dostatecné
uloZeni, spad i dimenze. Déle bude provedena vyména stavajici deStové kanalizace v délce cca 222,7
m, bude provedeno osazeni uli€nich vpusti a reviznich 8achet a to takto

- UV 1,3,5,7,9 jsou reviznimi S8achtami s mfiZovym poklopem a plini tedy i funkci pro odvod destové
vody. Pocet kusl 5, umisténi pfimo na trase fadu, Sachta kanalizacni z betonovych dilcut, poklop
litinovy mfiZzovy, kloubové spojeny s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi a provedeni reviznich $achet dle CSN 756101 — Navrhovani stokovych siti .

- uliéni vpusti UV 2,4,6,8,10 ( uli¢ni vpust UV 10 je nové zapracovana do projektu dle podminky &. 12
stavebniho povoleni - odkanalizovani pozemku pfed &p. 133 — roh ulic Havlickova — Palackého ).
Pfipojeni na fad destové kanalizace bude provedeno pfipojkou ,na odbocku“ pod thlem 45 °, DN 150,
primérna délka kazdé pfipojky je cca 5,5 m. Celkovy pocet uli¢nich vpusti 5 ks, typ UV-50 normalni —
uliéni kanaliza¢ni vpust' z betonovych dilct, ram 560x560x30 mm, mfiz litinova, kloubové spojena

s ramem, bezpecnostni zamek.

Umisténi uli¢nich vpusti a reviznich Sachet je patrné z vykresu. MfiZze musi byt v provedeni
vicesmérném nebo musi byt osazeny tak, aby umoznovaly bezpecny prejezd cyklistim. Zatizeni D400
(40t)

Projekt v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pfedpokldda, Ze stavajici destova
kanalizace je dostate€né dimenze, spadu a ma dostate¢né kryti ( pfedpoklada se hloubka ulozeni cca
1,8 m). V pfipadé, Ze bude pfi realizaci zjisté€na jina skute€nost, bude toto feSeno pfimo na misté
stavby.

k) FfeSeni pFistupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Nové budovana komunikace a plochy je fe$ena dle platné CSN 736110 Projektovani mistnich
komunikaci, kde jsou stanoveny Upravy pro moznost vyuzivani stavby pohybové a zrakové
postizenymi.

Na vSech mistech pro pfechazeni se zfidi varovné a signalni pasy. Varovné pasy budou i ve vjezdech
a vSude tam, kde je obrubnik chodniku nizsi nez 80 mm. Pasy budou ze slepecké barevné odlisené
dlazby. Sitka varovnych past je 40 cm, Sitka signalnich past 80 cm.
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E. Zasady organizace vystavby

1. Technicka zprava

a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni,

Stavenisté je ur€eno komunikaci ul. Havlickova. Stavenisté je rovinatého charakteru, povrch stavajici
komunikace je tvofen betonovymi plochami, asfaltovymi plochami a $t&rkovymi plochami. Odvodnéni
komunikace je stavajici destovou kanalizaci.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlivodnéni a udaje o pozemcich stavenisté, véetné
pozemkil, které zajiSt'uje stavebnik/objednatel,

Obvod stavenisté je uren obvodem ulici Havli¢kova. Pozemky stavbou dotéené odpovidaji
pozemkum pro zafizeni stavenisté. Stavba bude realizovana linearné.

Pozemky stavbou dotéené:

k.u. Velky Osek, parc.€. 667/1, 667/34, 873/1 a stp. 567

parc.¢. 667/1 1696 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
parc.¢. 667/34 2695 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
parc.¢. 873/1 5838 m2 ostatni plocha vlastnik Obec Velky Osek
stp. 567 7m2 zast.plocha a nadvofi bez &p. vlastnik Obec Velky Osek

c) zasady navrhu zafizeni stavenisté,

Zarizeni stavenisté bude realizovano v plose uvedené stavby, budou minimalizovany deponie
materialu. Pfipadné mezideponie materialu budou umistény po dohodé mezi dodavatelem a obci, aby
neohrozovaly a nemezovaly obyvatele v dané oblasti.

Zadné pevné objekty zaFizeni stavenisté se nebudou zfizovat. Sypky material se bude navazet
pribézné podle postupu stavby, betonové obrubniky a ostatni drobny material se bude

skladovat na boc¢nich ulicich, které budou po dobu stavby uzavieny. Zde se také umisti

mobilni burika a mobilni WC pro potfeby stavby. Podle postupu stavby se burika pfemisti

vzdy co nejblize k mistu provadéni praci.

d) navrh postupu a provadéni vystavby,

Pfi vystavbé bude nutné odtézit stavajici vozovku a provést nové konstrukéni vrstvy vozovky véetné
vjezdl a podélnych stani po levé strané dle stani¢eni. Nové bude rovnéz zhotoveno odvodnéni
destovych vod novymi uliénimi vpustémi napojenych do destové kanalizace. Na za¢atku a na konci
Upravy budou vybudovany zpomalovaci prahy a ulice Havli¢kova bude obytnou zénou. Po pravé
strané vznikne zeleny pas, ktery bude ozelenén travou. Stavbu bude nutné zasobovat materialy bez
vétSich mezideponii. Navrzena Uprava je v souladu s Uzemnim planem obce Velky Osek. Stavba bude
probihat linearné.

Pfed zahajenim stavby je nutno pozadat spravce inzenyrskych siti o vyty€eni jejich zafizeni —
Telefonica — metalicky kabely, CEZ Distribuce a.s. — VN do 35 kV, podzemni a nadzemni NN,
TS,RWE — STL plynovod PE d 90 a pfipojky PE d 32, VODOS - tlakova splaskova kanalizace fad A8-
2, PVC 110, Obec — stavajici deStova kanalizace.

Stavba je v ochranném pasmu drahy. Nutno spinit jejich pozadavky.

Stavba je ¢aste¢né v zaplavovém uzemi Q100.

Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich léCivych zdroji mineralnich vod Podébrady a
Sadska.

Harmonogram vystavby:

Stavba bude realizovana jako jeden celek, pfedpoklada se provedeni v [été 2013. Lhita vystavby 3
mésice.

Predpoklad zahajeni 8/2013

Predpoklad ukon&eni 11/2013

Povoleni uzivani stavby prelom 11-12/2013

Po dokonceni stavby bude stavebni Ufad pozadan o vydani kolaudaéniho souhlasu.

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predéasné uzivani),
neuvazuje se

f) mozné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, pripadné plyn, telekomunikace),
Veskere inZzenyrské sité se nachazeji v misté stavby. Pfi realizaci stavby se nepocita s napojenim na
stavajici €i nové inZenyrské sité.



dg) moznosti nakladani s odpady z vystavby (jestlize neni samostatny projekt nakladani s
odpady),

Bouraci prace spoc€ivaji pouze v odebrani stavajici konstrukce vozovky — asfalt, $térkodrt, kamen.
Vybourany material bude fadné roztfidén a pouzit druhotné jako zasypovy material, odstranény asfalt
bude likvidovan na fizenou skladku.

Béhem stavby vzniknou tyto druhy odpadu:

17 01 01 Beton

17 03 02 Asfaltové smési

17 05 04 Zemina a kameni

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu

VSechny uvedené odpady budou odvezeny do recyklaéniho dvora ( napf. Hajka ) k dalSimu vyuziti.
Pfi kolaudaci stavby budou doloZeny doklady o likvidaci odpadu.

h) pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy),
Pristup na stavbu je z mistnich komunikaci ( ul. Palackého, Nadrazni) stavajici.

i) pozadavky na zabezpedeni ochrany stavenisté a jeho okoli,

Stavenisté bude oznaceno a zajisténo proti vstupu nepovolanych osob, vykopy musi byt fadné
zajistény a oznaceny ( v rizikovych mistech nutno zajistit no¢ni osvétleni).

P¥i vlastni realizaci akce dojde k postupnému uzavirani komunikace. Po dobu vystavby bude
umoznén pristup majitelim nemovitosti v prostoru stavenisté. Objizdka bude vedena po soubéznych
mistnich komunikacich. Dopravné inzenyrské opatfeni (DIO), zahrnujici navrh objizdnych tras,
vyznaceni objizdky a pfechodné dopravni znadeni na stavenisti si bude zajistovat vybrany dodavatel
stavby, ktery jej necha odsouhlasit dopravnim inzenyrem na PCR DI Kolin a spravci komunikace a
soucasné pozada o povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

Pfijezd slozek zachranného systému musi byt po celou dobu zajistén. Uzavirka musi byt pisemné
nahlaSena na HZS St&. kraje UO Kolin a ZZS St&. kraje.

j) zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpeénostni opatreni,
Pfi realizaci akce musi byt dodrzovany platné bezpec€nostni pfedpisy.
Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN, TP, TKP a ZTKP. Zemni prace budou provadény
béZnou technologii dle platnych predpist o bezpeénosti prace a nejsou proto v projektu feSena zadna
mimoradna bezpec€nostni opatfeni. Pfi provadéni pfedmétnych stavebnich praci je nutné dodrzovat
predepsané technologie a receptury dle platnych ¢i novelizovanych norem a smérnic. Dale je nutné
dodrzovat veSkeré platné bezpec€nostni pfedpisy a vyhlasky.
Po dobu vystavby bude vylou€en vstup tfetich osob na stavenisté.
Co se ty€e ochrany zivotniho prostiedi, je nutné pfi provadéni veskerych stavebnich praci dbat na
nasledujici:

- ochrana proti hluku a vibracim

- ochrana proti znecistovani pfilehlych komunikaci a nadmérné prasnosti

- ochrana proti znecisténi ovzdusSi vyfukovymi plyny a prachem

- provadét pravidelné kontroly znecisténi pfilehlych komunikaci v obci Velky Osek

- ochrana proti znecisténi podzemnich vod, povrchovych vod a pfipadné i

kanaliza¢niho fadu

- ochrana stavajici vzrostlé zelené
Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpecena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu uniku nebo
ukapu pohonnych hmot, oleju &i jinych provoznich hmot do plidy a do podzemnich vod.

Zadné pevné objekty zafizeni stavenisté se nebudou zfizovat. Sypky material se bude navazet
pribézné podle postupu stavby, betonové obrubniky a ostatni drobny material se bude
skladovat na boc&nich ulicich, které budou po dobu stavby uzavieny. Zde se také umisti
mobilni burika a mobilni WC pro potfeby stavby. Podle postupu stavby se burika pfemisti

vzdy co nejblize k mistu provadéni praci.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace, zajisti vybaveni
pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté naleZité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi poZzadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,



c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod

a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojl, technickych zafizeni, pFistroju a naradi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe&nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkl na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pfipravkl a materiald,
i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

j) uskladfiovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného
postupu praci,

I) pfedchézeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrZovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) pfedchazeni rizikiim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici zameéstnance ohrozeni zZivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani bliz§ich minimalnich pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorli bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci ve fazi
pFipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci
mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba urena zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem mUze byt uréena fyzicka osoba, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné
zpusobilosti. Pravnicka osoba mize vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpedi-li jeji vykon
odborné zpusobilou fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, kterd odborné
vede realizaci stavhby.

Z konkrétnich norem a zakonu je nutno dodrzovat a respektovat :

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci

CSN 73 2002 Provadéni betonarskych praci

CSN 73 6715 Obsluha a Gdrzba stokovych siti

CSN 73 6701 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 73 6547 Ochranné zabradli na objektech vodovodu a kanalizaci

CSN 73 6548 Zebtiky na objektech vodovodii a kanalizaci

CSN 73 6716 Zkou$eni vodotésnosti stok

CSN 73 6760 Vnitini kanalizace

CSN 05 0610 Bezpeé&nostni predpisy pro svafovani plamenem

CSN 05 0630 Bezpedénostni predpisy pro svafovani el. obloukem

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim ochranném dozoru nad bezpec¢nosti prace ve znéni zakona ¢.
396/1992 Sb.

Zakon o bezpecnosti prace €. 309/2006 Sb. se zménami a doplnky zakona €. 188/1988 Sb.
Vyhlaska €. 324/1990 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavbach.

Vyhlaska CUBP ze dne 15.4.1982, ¢. 48/1982 Sb.

Smérnice €. 58, Hyg. predpisy sv. 51/1981

Smérnice €. 46, sv. 3978, O hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi
Smérnice €. 66, sv. 58/1985

Vynos Ministerstva zdravotnictvi a soc. véci CR, &. 74/1989

Smérnice Ministerstva zdravotnictvi CR, Hlavni hygienik CR &. 72/1986

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét musi byt o v8ech bezpecnostnich pfedpisech



prokazatelné pouéeni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych

vedeni, plynovodd, i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o tom, ze se v téchto

pasmech nachazeji a také o zpusobu prace v téchto pasmech.

Pfedevsim je tfeba zajistit bezpelnost pfi manipulaci s bfemeny, zemnich pracich a pfi pohybu
techniky po komunikaci. Objekty v blizkosti stavby musi byt zajist&ny tak, aby nemohlo dojit

ke 8kodam na majetku.

Vzhledem k tomu, Ze doba trvani praci bude zjevné delSi nez 30 dn(, vyplyvaji z ustanoveni
zdkona 309/2006 Sb. Pro zadavatele nékteré povinnosti.

Zadavatel je povinen:

-Zajistit zpracovani planu BOZP pfi praci na stavenisti; plan musi odsouhlasit vSichni zhotovitelé
stavby

-Pfed zahajenim stavby ustanovit koordinatora BOZP

-Do 8-mi dnu od predani stavenisté oznamit Oblastnimu inspektoratu prace zahajeni stavby

Zapadni ¢ast stavby ( cca v délce 92 m od ul. Palackého) zasahuje do zaplavového uzemi Q100.
Stavba je mimo ochranna pasma vodnich zdroju.

Stavba je v ochranném pasmu Il. stupné pfirodnich lé€ivych zdrojl Podébrady a Sadska.

Pouzita stavebni mechanizace musi byt zabezpeéena tak, aby nemohlo dojit havarijnimu uniku nebo
UkapUl pohonnych hmot, olejl &i jinych provoznich hmot do pidy a do podzemnich vod.

k) navrh feseni dopravy béhem vystavby (piepravni a pfistupové trasy, zvlastni uzivani
pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), véetné zajisténi zakladnich podminek a
oznaceni pro samostatny a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
na veiejné pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém,

Pfi vlastni realizaci akce dojde k postupnému uzavirani komunikace. Po dobu vystavby bude
umoznén pristup majitelim nemovitosti v prostoru stavenisté. Objizdka bude vedena po soubéznych
mistnich komunikacich. Dopravné inzenyrské opatfeni (DIO), zahrnujici navrh objizdnych tras,
vyznaceni objizdky a pfechodné dopravni znaceni na stavenisti si bude zajistovat vybrany dodavatel
stavby, ktery jej necha odsouhlasit dopravnim inzenyrem na PCR DI Kolin a spravci komunikace a
soucCasné pozada o povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

Pfijezd slozek zachranného systému musi byt po celou dobu zajistén. Uzavirka musi byt pisemné
nahlagena na HZS Sté. kraje UO Kolin a ZZS St¢. kraje.

I) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona €. 309/2006 Sb., o zajiSténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Nové realizovany objekt nebude mit zadny podstatny vliv na okolni prostfedi — jedna se o provedeni
opravy (stavebnich uUprav) stavajici mistni komunikace. V prabéhu vystavby musi byt dodrzeny
veskeré pfislusné predpisy a vyhlasky pro provadéni stavebnich praci, BOZP a ochrany zivotniho
prostiedi.

S odpady ze stavebni ¢innosti bude nakladano v souladu s pfisluSnymi predpisy.

Po celou dobu provadéni praci bude pfed vyjezdem aut na mistni vefejné komunikace z prostoru
stavby provadéna jejich o€ista, pokud pfesto dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci ( mistni
komunikace do arealu zemédélské vyroby), bude provedeno okamzité ocisténi komunikaci dot€enych
stavbou. Eventualné poskozené okolni plochy a komunikace budou neprodlené uvedeny do
puvodniho stavu. Stavebni €innost bude respektovat uzivani objektd v okoli.

S ohledem na charakter okoli stavby nutno dodrzovat tyto zasady k eliminaci Skodlivych vliva
na okolni prostredi:

- stavba bude probihat v denni dobu do 22,00 hodin

- na stavbé budou pfijata opatfeni ke snizeni prasnosti (pfi manipulaci se stavebni suti jeji
kropeni vodou apod.)

- pouZzité stroje a zafizeni stavby budou v bezvadném technickém stavu

- na stavbé bude k dispozici min 50 kg VAPEXu pro okamzitou likvidaci pfipadného uniku RL
ze stroju

Béhem praci se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zak.¢. 114/1992 Sb. Provadéné
prace budou v souladu s CSN 83 90 61 ( ochrana strom0 a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
pracich). Budou zajistény podminky pro zaji§téni pofadku v okoli stavenisté a pro dodavatele
praci, bude provadén pribézny denni uklid. Pfi realizaci budou navrzena takova opatfeni,
aby bylo vylou€eno znecisténi ploch zelené stavebnim materialem.



V souladu s nafizenim viady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky
hluku vibraci bude zakladni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostfedi ( pro porvan
staveb ) 50 dB. Korekce pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé jsou
stanoveny dle pfilohy 3 k nafizeni vlady &. 148/2006 Sb.

Nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi je:

od 6,00 do 7,00 hodin 50 dB + 10 dB = 60 dB
od 7,00 do 21,00 hodin 50 dB + 15 dB = 65 dB
od 21,00 do 22,00 hodin 50 dB + 10 dB = 60 dB

od 22,0 do 6,00 hodin 50dB+ 5dB=55dB



