

# SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

<b>Rozpočet</b>	Soupis prací s výkazem výměr		JKSO		
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP		
	Stížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek		Měrná jednotka		
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek		
2013-12	MS ve Velkém Oseku		Náklady na m.j.		
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.		Typ rozpočtu		
Objednatel					
Dodavatel			Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Název VRN</b>		<b>Celkem CZK</b>	
	HSV celkem	1 788 476,00	Zařízení staveniště	25 000,00	
Z	PSV celkem	2 307 343,70	Mimostaveništní doprava	10 000,00	
R	M práce celkem	17 751,00	Územní vlivy	10 000,00	
N	M dodávky celkem	0,00	Provozní vlivy	10 000,00	
	ZRN celkem	4 113 570,70	Kompletační činnost	10 000,00	
			Ostatní náklady	50 000,00	
	HZS	0,00	Oborová přírážka, přesun kapacit, stížené podmínky	0,00	
	ZRN+HZS	4 113 570,70	<b>VRN celkem</b>	115 000,00	
	ZRN+HZS+ VRN+Rozpočtová rezerva	4 439 999,24	Rozpočtová rezerva 5%	211 428,54	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum:		<b>STARKON JIHLAVA CZ a.s.</b> Uzká 1, 586 01 Jihlava (41) tel./fax: 567 579 211-9 IČ: 26227525, DIČ: CZ26227525 č.ú.č. 19-4650050227/0100		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		15 %		0,00 CZK	
DPH		15 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH		21 %		4 439 999,24 CZK	
DPH		21 %		932 399,84 CZK	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>5 372 399,08 CZK</b>	

Popis :

Stavba :	2013-12 MŠ ve Velkém Oseku	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Velký Osek	Soupis prací s výkazem výměr	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ISV	PSV	Dodávka	Mol. 167	HZS
1 Zemní práce	53 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	77 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	13 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	1 078 941,89	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	304 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	58 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	44 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	101 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	52 178,64	0,00	0,00	0,00
712 Živičné krytiny	0,00	370 695,51	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	351 895,78	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	42 915,97	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	139 019,80	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	1 105 307,88	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	35 028,82	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	33 548,95	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	91 587,25	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	1 572,10	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	17 751,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	50 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Hromosvod		79 690,00			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 788 476,00</b>	<b>2 307 343,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17 751,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	CZK	%	Základna	Celkem CZK
Oborová přírážka	0,00			0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00			0,00
Ostatní náklady	0,00			50 000,00
Vedlejší náklady	0,00			65 000,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00			0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>115 000,00</b>